Приложение № 15
к информационной карте

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ (ПРОЕКТ) № 

Идентификационный код закупки 213220901107922090100100760014211244


	г. Рубцовск
	«___» _______2021 г.



Администрация города Рубцовска Алтайского края, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице _______________________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и ___________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________, действующего на основании ___________________, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок, и на основании протокола _________ от _________ № _____ заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:


1. Предмет Контракта
1.1. Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами своевременно выполнить на условиях Контракта работы по ремонту улично-дорожной сети по пер. Гражданскому и ул. Сергея Блынского в городе Рубцовске Алтайского края (далее – «Объект») (далее – «работа») в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Контракту), сметной документацией (Приложения № 2 - 14 к Контракту) в сроки, указанные в Контракте, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
1.2. Состав и объем работы определяется в соответствии с Приложениями №1 - 14 к Контракту.
1.3. Место выполнения работ: Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, переулок Гражданский от улицы Комсомольской до проспекта Ленина; Российская Федерация, Алтайский край, город Рубцовск, улица Сергея Блынского.

2. Определения и понятия
В Контракте следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
акт о приемке выполненных работ (форма КС-2) – документ, применяемый для приемки выполненной работы, составленный на основании данных журнала учета выполненных работ (форма КС-6а, утвержденная постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100) с указанием периода выполнения работы. Форма КС-2 подписывается уполномоченными представителями Сторон, имеющими право подписи. На основании данных актов о приемке выполненных работ (форма КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3, утвержденная постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11.11.1999 № 100);
акт об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок – документ, составляемый в порядке, предусмотренном Контрактом, в случае обнаружения недостатков в течение гарантийного срока и содержащий перечень недостатков с указанием даты устранения этих недостатков Подрядчиком. В акте об обнаружении недостатков (дефектов) в гарантийный срок также делается отметка о фактическом устранении Подрядчиком недостатков или их устранении за счет Подрядчика;
гарантийный срок – период времени, в течение которого Подрядчик гарантирует качество и пригодность результата выполненной работы на Объекте и устраняет в соответствии с условиями Контракта своими силами и за свой счет все выявленные Заказчиком или правомочными в соответствии с действующим законодательством третьими лицами недостатки (дефекты), ненадлежащее качество работы, связанные с исполнением Подрядчиком своих обязательств по Контракту;
График выполнения работы – документ, являющийся приложением к Контракту, подписанный уполномоченными представителями Сторон, в котором определены сроки выполнения работы по Контракту; 
качество работы (качество исполнения работы) – требования, предъявляемые Контрактом, положениями нормативных документов и правил, действующих в Российской Федерации, к уровню качества работы;
материалы, конструкции и изделия – все материалы, изделия и конструкции, предназначенные для выполнения работы в соответствии с условиями Контракта;
недостатки (дефекты) – допущенные отступления от требований, предусмотренных в Контракте;
оборудование – все виды оборудования (включая комплектующие, расходные материалы) необходимого для функционирования Объекта, в соответствии с предназначением Объекта; 
одобрение – согласие, выраженное в письменной форме или в действиях Сторон в случае, когда Стороны, осведомленные, при добросовестном исполнении своих обязанностей, о действиях другой Стороны, не заявили своих возражений;
объект – автомобильная дорога, участок автомобильной дороги, искусственное сооружение, мостовой переход и иные элементы автомобильной дороги;
представитель Заказчика – лицо, назначенное и уполномоченное Заказчиком для выполнения задач, определенных Контрактом; 
представитель Подрядчика – лицо, назначенное и уполномоченное Подрядчиком для выполнения задач, определенных Контрактом; 
сметная документация – документ, утвержденный Заказчиком, являющийся приложением к Контракту и определяющий стоимость работы; 
скрытые работы – работы, скрываемые работами, выполненными позже, или конструкциями и/или оборудованием, установленными позже, из-за которых невозможно определить качество, объем и точность предыдущих работ;
эксплуатационная документация – полный комплект документов (инструкций, монтажных схем, паспортов, комплектационных ведомостей, сертификатов и т.п.), разработанных и предоставленных Подрядчиком для организации правильной и безопасной эксплуатации Объекта, а также документация для обслуживания всех видов оборудования, механизмов, и систем, установленных в соответствии с Контрактом;
субподрядчик, соисполнитель – юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, заключивший субподрядный договор с Подрядчиком и соответствующий требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, к лицам, осуществляющим выполнение отдельных видов работ в соответствии с договором субподряда.
Определения, употребляемые в Контракте в единственном числе, могут употребляться также во множественном числе, и наоборот. 
В случае несоответствия указанных выше понятий и определений терминам, изложенным в нормативных документах, в том числе вступивших в силу после подписания Контракта, Сторонам надлежит руководствоваться понятиями и определениями, изложенными в нормативных документах. Иные определения, употребляемые в Контракте, соответствуют понятиям и определениям, приведенным в Федеральном законе от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», технических регламентах и сводах правил.

3. Цена Контракта и порядок оплаты
3.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Контракта, за исключением случаев, установленных Контрактом и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3.2. Цена Контракта составляет __________ (_________) рублей _______ копеек, включая налог на добавленную стоимость (__%): __________ (__________) рублей _______ копеек (НДС не облагается на основании ______________ Налогового кодекса Российской Федерации и ________)[footnoteRef:1]. [1:  Вариант выбирается Заказчиком при заключении Контракта с учетом системы налогообложения Подрядчика.] 

3.3. Цена Контракта определена протоколом от _________ № __________ проведения закупки № ___________. Стоимость работы, предусмотренной сметной документацией, определяется путем уменьшения ее стоимости по каждому разделу сметной документации на понижающий коэффициент К = ___ (отношение ценового предложения участника закупки – Подрядчика к начальной (максимальной) цене Контракта).
3.4. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах налоги, сборы и иные обязательные платежи в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанные с оплатой контракта, подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком, то сумма, подлежащая уплате заказчиком по контракту юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер таких налогов, сборов и иных обязательных платежей.
3.5. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы, на оплату работ по уборке Объекта и вывозу мусора и другие обязательные платежи, и иные расходы, связанные с выполнением работы.
3.6. Оплата по Контракту производится в следующем порядке:
3.6.1. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте расчетный счет Подрядчика.
3.6.2. Оплата осуществляется в рублях Российской Федерации за счет муниципального бюджета (_____________ руб.), краевого бюджета (______________руб.) в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на 2021 год.
3.6.3.  Авансовые платежи по Контракту не предусмотрены.
3.6.4. Оплата выполненной по Контракту работы (ее результата) осуществляется Заказчиком в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами акта о приемки выполненных работ формы КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 на основании представленных Подрядчиком счета.
Окончательный расчет Контракта производится (пообъектно) в течение 30 (тридцати) календарных дней после полного окончания работ по Контракту, включая устранение дефектов, выявленных при приемке. 
3.6.5. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки (штрафа, пени), предъявления требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) и подписания Сторонами акта взаимосверки обязательств по Контракту, в котором указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Контракту, сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями Контракта, размер неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, подлежащих взысканию, основания применения и порядок расчета неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Контракту, оплата выполненной работы может осуществляться Заказчиком за вычетом соответствующего размера неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков. 
3.6.6.  Обязательства Заказчика по оплате цены Контракта считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, установленном Контрактом, с лицевого счета Заказчика. За дальнейшее прохождение денежных средств Заказчик ответственности не несет.
3.7. В случае уменьшения Заказчику соответствующими государственными органами в установленном порядке ранее доведенные лимиты бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств по Контракту, о чем Заказчик уведомляет Подрядчика, Стороны согласовывают в соответствии с законодательством Российской Федерации новые условия Контракта, в том числе по цене и (или) срокам исполнения Контракта и (или) объему работы. 
3.8. Работы, выполненные с изменением или отклонением от условий Контракта, не оформленные в установленном Контрактом порядке и (или) действующим законодательством, оплате не подлежат.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств в соответствии с Контрактом, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками, соисполнителями работы по Контракту, оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность.
4.1.3. Отказаться (полностью или частично) от приемки и оплаты работы, в случае неисполнения в срок или ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых на себя обязательств в соответствии с условиями Контракта.
4.1.4. Требовать возмещения убытков, причиненных по вине Подрядчика.
4.1.5.  В любое время в ходе производства работы производить выверку объемов выполненной Подрядчиком работы. Для производства выверки объемов работы и составления акта контрольного обмера фактически выполненной работы, Заказчик не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты выверки, направляет Подрядчику письменный вызов на место выполнения работы. В случае неявки уполномоченного надлежащим образом представителя Подрядчика либо его необоснованного отказа от подписания акта контрольного обмера, об этом производится соответствующая отметка в акте контрольного обмера, и он принимается Заказчиком без участия Подрядчика и является допустимым и достаточным доказательством объемов работы, фактически выполненной Подрядчиком. Заказчик вправе привлечь к проведению выверки объемов работы и оформлению акта контрольного обмера третьих лиц (экспертные и иные организации).
4.1.6. Осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению безопасности выполнения работы, организации производства и охраны труда.
4.1.7. Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком.
4.1.8. Ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, по результатам проведенных контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
4.1.9. Осуществлять иные права, предусмотренные Контрактом и (или) законодательством Российской Федерации.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. В течение 10 рабочих дней с даты заключения Контракта передать Подрядчику по акту приема-передачи Объект, сметную документацию, иную документацию, необходимую для выполнения работы.
4.2.2. Проводить экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта своими силами или путем привлечения экспертов, экспертных организаций.
4.2.3. Обеспечить приемку представленного Подрядчиком результата работы, в соответствии с условиями Контракта.
4.2.4. Оплатить результат работы, в соответствии с условиями Контракта.
4.2.5. Направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать от Заказчика приемки результата работы.
4.3.2. Требовать от Заказчика оплаты принятого без замечаний результата работы.
4.3.3. Требовать уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) убытков, причиненных по вине Заказчика.
4.3.4. Привлечь к исполнению обязательств других лиц (соисполнителей, субподрядчиков).
4.3.5. Осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным Подрядчиком.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество, в соответствии с требованиями нормативных документов, в сроки, установленные Контрактом.
4.4.2. Без увеличения цены выполнить работы в соответствии с условиями Контракта и передать Заказчику результат работы посредством акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
4.4.3. Своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные недостатки выполненной работы или иные отступления от условий Контракта.
4.4.4. Предоставлять своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.
4.4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении с возможностью мотивированного подтверждения: 
неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
иных обстоятельств, угрожающих качеству результата выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный Контрактом. 
4.4.6. Обеспечить выполнение работы, для которой необходимо наличие специального разрешения, лицами, имеющими это разрешение.
4.4.7.  Соблюдать действующие у Заказчика правила внутреннего трудового распорядка, пропускной и внутриобъектовый режимы. 
4.4.8. Обеспечить за свой счет систематическую уборку участка работы и ежедневный вывоз мусора с площадки, указанной Заказчиком для складирования мусора, на полигон бытовых отходов. До сдачи Объекта Заказчику произвести уборку Объекта, осуществить мойку, удаление грязи с поверхностей и выполнение других аналогичных работ.
4.4.9. Осуществлять надлежащую охрану Объекта, обеспечить противопожарную безопасность на Объекте, в том числе с использованием в достаточном количестве средств пожаротушения (обеспечивать своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком). До сдачи результата выполненной работы Заказчику Подрядчик несет полную материальную ответственность за охрану Объекта, в том числе всего имущества, материалов, оборудования.
4.4.10. Нести ответственность за сохранность всех поставляемых для реализации Контракта материалов, оборудования и т.д. до передачи их Заказчику.
4.4.11. Оформить в случае необходимости в установленном порядке разрешения на размещение отходов, нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работы, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
4.4.12. Осуществлять проверку качества материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставляемых для выполнения работы по Контракту, соблюдать установленные нормы и правила их складирования и хранения. 
4.4.13. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работы материалы, изделия и конструкции должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов должны быть представлены Заказчику одновременно с актом о приемке выполненных работ по форме КС-2.
4.4.14. Выполнять надлежащим образом обязательства по договорам на выполнение подрядных работ и/или поставку оборудования (материалов), заключенных Подрядчиком с субподрядчиками, соисполнителями для выполнения обязательств Подрядчика по Контракту. Соблюдать сроки оплаты выполненных работ и поставленных оборудования (материалов), установленные указанными договорами, а также не допускать действий и/или бездействия в отношении субподрядчиков, соисполнителей, в результате которых нарушаются сроки выполнения работы, установленные Контрактом.
4.4.15. Соблюдать правила пользования иностранной и иногородней рабочей силой, установленные законодательством Российской Федерации и Алтайского края.
4.4.16. При расторжении Контракта до завершения работы или при окончании срока действия Контракта передать Заказчику в течение 5 (пяти) дней, с момента предъявления соответствующего требования и другие документы, полученные и (или) разработанные в ходе исполнения обязательств по Контракту.
4.4.17. Возместить в полном объеме убытки (упущенная выгода и реальный ущерб), причиненные Заказчику по вине Подрядчика, в том числе действиями субподрядчиков, соисполнителей, привлеченных Подрядчиком по отдельным договорам.
4.4.18. При проведении проверок представлять Заказчику все необходимые документы и информацию, в том числе локальные сметы, акт о приемке выполненных работ (Форма №КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3), платежные документы, финансовую отчетность и другие документы, подтверждающие целевое использование бюджетных средств.
4.4.19. Известить Заказчика о готовности скрытых работ к приемке не менее, чем за 3 дня до их приемки Заказчиком. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика, Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию Заказчиком, а затем восстановить ее за свой счет.
4.4.20. Вывезти в течение 3 (трех) дней со дня окончания выполнения работы за пределы объекта Заказчика принадлежащие Подрядчику материалы и другое имущество.
4.4.21. Предоставить гарантию качества на результат выполненной работы в соответствии с разделом 7 Контракта.
4.4.22. Сохранять конфиденциальность информации, относящейся к ходу исполнения Контракта и полученному результату работы.
4.4.23. Возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления контрольными органами фактов оплаты Заказчиком работы сверх фактического объема выполненной работы, завышения стоимости выполненной работы, использования при выполнении работы материалов, не предусмотренных сметами (техническими заданиями) к Контракту, изменения способа выполнения работы при отсутствии соответствующих согласований с Заказчиком, а также в других случаях, установленных актом проверки, в течение 10 (Десяти) дней с даты получения требования Заказчика.
4.4.24. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом и законодательством Российской Федерации.
4.4.25. Предоставить Заказчику информацию о всех субподрядчиках, соисполнителях, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация должна быть предоставлена Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с субподрядчиком, соисполнителем.

5. Сроки выполнения работы по Контракту
5.1. Подрядчик приступает к выполнению работы со дня подписания Контракта Сторонами.
5.2. Работа должна быть закончена в срок не позднее «01» сентября 2020 г. 
5.3. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такие работы в соответствии с условиями Контракта.

6. Порядок сдачи и приемки работы
6.1. Приемка результата работы на соответствие требованиям, установленным в Контракте, осуществляется по факту выполнения работ, предусмотренных Контрактом.
6.2. Подрядчик направляет в адрес Заказчика извещение (уведомление) о готовности к сдаче работы, подписанные акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в двух экземплярах, счет и счет-фактуру (при наличии).
В случае непредставления Подрядчиком документов, указанных в настоящем пункте, Заказчик имеет право отказать в приемке до момента их представления в полном объеме.
6.3. Приемка Заказчиком выполненной работы, включая проведение экспертизы результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта осуществляется Заказчиком в течение 45 дней со дня получения от Подрядчика извещения (уведомления) о готовности к сдаче работы.
6.4. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации. Заказчик вправе создать приемочную комиссию, состоящую из не менее пяти человек. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке выполненной работы приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
6.5. Заказчик извещает Подрядчика о дате (датах) приемки. Подрядчик имеет право направить своего представителя для наблюдения за процедурой приемки, известив об этом Заказчика. В случае поступления Заказчику извещения от Подрядчика о направлении своего представителя приемка должна быть осуществлена только в присутствии представителя Подрядчика. 
6.6. Заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые будут установлены в ходе использования результата работы.
6.7. По истечении срока, указанного в пункте 6.2 Контракта Заказчик совершает одно из следующих действий:
направляет Подрядчику один экземпляр подписанного акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
направляет Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3;
направляет Подрядчику акт о недостатках (дефектах), в котором указывает объем принятой работы и перечень выявленных недостатков (дефектов), сроки для их устранения.
6.8. В случае отказа Заказчика от принятия работы в связи с необходимостью устранения выявленных недостатков (дефектов), Подрядчик обязуется в срок, установленный в акте о недостатках (дефектах), составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки (дефекты) за свой счет. 
6.9. В случае если Подрядчик не согласен с актом о недостатках (дефектах), Подрядчик обязан самостоятельно подтвердить надлежащие исполнение обязательств по Контракту заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Подрядчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов для экспертизы осуществляется Подрядчиком.
6.10. Если Подрядчик в установленный срок не устранит выявленные недостатки (дефекты), Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование о возмещении своих расходов на устранение недостатков (дефектов) работ и (или) принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
6.11. Повторная процедура сдачи-приемки работы проводится в порядке, установленном в пунктах 6.2 – 6.9 Контракта, по письменному извещению Заказчика Подрядчиком об устранении выявленных в ходе приемки работы недостатков (дефектов), зафиксированных в акте о недостатках (дефектах), и готовности сдать результат работы Заказчику.
6.12. Датой выполнения Подрядчиком работы является дата подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
6.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы, строительных/отделочных материалов и оборудования переходит от Подрядчика к Заказчику с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2. 
6.14. Промежуточная приемка подлежащих закрытию работ производится в соответствии с ГОСТ 32756-2014.

7. Гарантии качества на результат выполненной работы
7.1. Подрядчик гарантирует качество выполненной работы, качество материалов в соответствии с условиями Контракта и действующими нормами, техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работы в период гарантийного срока.
7.2. Гарантийный срок на выполненную по Контракту работу составляет (гарантийный срок принимается в зависимости от вида выполняемых работ):
по земляному полотну - 8 лет;
по основанию дорожной одежды – 6 лет;
по верхнему слою покрытия – 4 года;
по нижнему слою покрытия – 5 лет;
по водопропускным трубам – 6 лет;
по обустройству дороги:
дорожные знаки – 2 года;
сигнальные столбики – 2 года;
барьерное ограждение – 5 лет.
по разметке дорожной – функциональная долговечность разметки должны соответствовать техническим требованиям, указанным в ГОСТ Р 51256-2018.
Гарантийный срок исчисляется со дня подписания акта о приемке выполненных работ по форме КС-2.
7.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) выполненной работы, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие естественного износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации.
7.4. При обнаружении в течение гарантийного срока, указанного в пункте 7.2 Контракта, недостатков Заказчик должен заявить о них Подрядчику. После получения уведомления об обнаруженных Заказчиком недостатков Стороны составляют акт об обнаружении недостатков (дефектов).
Для составления соответствующего акта Стороны вправе привлечь эксперта (экспертную организацию). Экспертиза может быть назначена также по требованию любой из сторон.
В случае уклонения Подрядчика в течение 3 (трех) рабочих дней от составления, указанного в настоящем пункте Контракта акта, Заказчик вправе составить соответствующий акт самостоятельно или с привлечением эксперта (экспертной организации). При этом расходы на соответствующую экспертизу несет Подрядчик, за исключение случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Контракта или причинно-следственной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначение экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами – обе Стороны поровну.
7.5. Течение гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик. При этом Подрядчик должен быть извещен о выявленных и подлежащих устранению недостатках работы.
7.6. В случае обнаружения дефектов и недостатков, указанных в пункте 7.3 Контракта, Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки в срок, указанный в акте об обнаружении недостатков (дефектов). При этом Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения указанных в акте недостатков и дефектов в разумный срок.
7.7. В случае получения письменного отказа Подрядчика от устранения недостатков и дефектов, указанных выше, или в случае, если в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания указанного в акта об обнаружении недостатков (дефектов) от Подрядчика не получено письменного отказа от устранения дефектов и недостатков либо уклонения Подрядчика от устранения соответствующих дефектов и недостатков, Заказчик вправе привлечь для устранения дефектов и недостатков другую организацию с последующим возмещением своих расходов за счет средств Подрядчика.
7.8. В случае разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по качеству произведенной работы Заказчик вправе потребовать назначения независимой экспертизы. Оплата экспертизы осуществляется стороной, против которой вынесено решение экспертизы.

8. Обеспечение исполнения Контракта
8.1.  Способами обеспечения исполнения Контракта являются банковская гарантия, выданная банком и соответствующая требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и требованиям пункта 8.15 Контракта, или внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.
8.2. Обеспечение исполнения Контракта предоставляется Заказчику до заключения Контракта. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта:  3 037 601 (три миллиона тридцать семь тысяч шестьсот один) рубль 40 копеек.
8.3. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене Контракта, участник закупки, с которым заключается Контракт, предоставляет обеспечение исполнения Контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.4. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшенное в следующем порядке и случаях:
8.4.1.  Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по поставке товара и стоимости исполненных обязательств для включения в реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом. 
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.
В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик по заявлению Подрядчика возвращает ему денежные средства в срок, установленный пунктом 8.10 Контрактом в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в указанном реестре контрактов.
8.4.2 Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с условиями Контракта,
Такое уменьшение не допускается в случаях, определенных Правительством Российской Федерации в целях обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан Российской Федерации.
8.5. Уменьшение в соответствии с пунктами 8.4 Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения соответствующей информации в указанный реестр контрактов.
8.6. [bookmark: _Toc251160154]В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, выдавшего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.4 Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Контрактом, Подрядчику начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с пунктом 9.3 Контракта.
8.7. Непредставление обеспечения исполнения Контракта в установленный срок в соответствии с пунктом 8.6 Контракта признается существенным нарушением Контракта Подрядчиком и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
8.8. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится. 
8.9. По Контракту должны быть обеспечены обязательства Подрядчика, в том числе за исполнение таких обязательств, как поставка товара надлежащего качества, соблюдение сроков поставки товара, оплата неустоек (штрафов, пеней), возмещение ущерба и иных долгов, возникших у Подрядчика перед Заказчиком.
8.10. В случае надлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Контракту, а также в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 8.4, 8.4.1, Контракта денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, подлежат возврату Подрядчику. Заказчик осуществляет возврат денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в Контракте, в течение 15 (пятнадцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
8.11.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик вправе удержать из внесенных Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения Контракта денежных средств сумму, равную  сумме денежных средств, которую Подрядчик обязан уплатить Заказчику в качестве неустоек (штрафов, пеней) и (или) в качестве возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту.
8.12. Удержание денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, осуществляется Заказчиком во внесудебном порядке с обязательным уведомлением Подрядчика. 
8.13. Остаток денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, после удержания Заказчиком необходимой суммы возвращается Подрядчику в порядке и сроки, предусмотренные пунктом 8.10 Контракта. 
8.14. При недостаточности денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, обращение за удовлетворением требований об уплате неустоек (штрафов, пеней) и (или) возмещения убытков, либо иной суммы денежных средств, подлежащей уплате Подрядчиком Заказчику по Контракту, происходит на условиях, предусмотренных Контрактом, в неудовлетворенной части (после удержания имеющихся денежных средств).
8.15. Требования к обеспечению исполнения Контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии:
8.15.1. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств Подрядчиком, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.15.2. Банковская гарантия должна быть безотзывной.
8.15.3. В банковской гарантии в обязательном порядке должны быть указаны:
сумма банковской гарантии, подлежащая уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
           обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
            обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
            условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;
           срок действия банковской гарантии;
           отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из Контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения Контракта;
[bookmark: sub_50159]          право Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или невыполнения Подрядчиком обязательств, обеспеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения контракта, в размере цены контракта, уменьшенном на сумму, пропорциональную объему фактически исполненных Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом и оплаченных Заказчиком, но не превышающем размер обеспечения исполнения контракта;
[bookmark: sub_50160]         право Заказчика по передаче права требования по банковской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом гаранта;
[bookmark: sub_50161]         условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант; 
[bookmark: sub_10005]         перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 «О банковских гарантиях, используемых для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
8.15.4. Не допускается включение в банковскую гарантию:
           положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления гаранту Заказчиком уведомления о нарушении Подрядчиком условий Контракта или расторжении Контракта (за исключением случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено законодательством Российской Федерации);
           требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполнении Контракта;
требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии документов, не включенных в установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, представляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
           требований о представлении Заказчиком гаранту судебных актов, подтверждающих неисполнение принципалом обязательств, обеспечиваемых банковской гарантией.
8.15.5. Обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах.

9. Ответственность сторон
9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
	9.3. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта (далее – «цена Контракта (этапа)»), в размере, составляющем:
а) 10 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены Контракта (этапа) в случае, если цена Контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей. /
В случае, если Контракт заключается с победителем закупки (или с иным участником закупки в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта в соответствии с частью 11 статьи 69 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства),предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
1 процент цены контракта, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.
9.4. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, соисполнителем в соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 и статьи 403 Гражданского кодекса Российской Федерации.
9.5. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.6. Подрядчик обязан возместить убытки, причиненные Заказчику в ходе исполнения Контракта, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, в том числе убытки, понесенные Заказчиком в связи с возвратом целевых бюджетных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по причине несоблюдения условий их предоставления, вызванного неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств Подрядчика по Контракту
9.7. В качестве подтверждения фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, Заказчик может использовать фото- или видеоматериалы, составленные им в одностороннем порядке и (или) с привлечением третьих лиц, являющиеся основанием для взыскания неустоек (штрафов, пеней) или применения иной формы ответственности в соответствии с действующим законодательством.
	9.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
	9.9. Штрафы начисляются за каждый факт неисполнения или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств. Размер штрафа устанавливается в порядке, определенном постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042, в размере, составляющем:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.
Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
           9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
9.11. Уплата неустоек (штрафов, пеней) не освобождает виновную Сторону от выполнения принятых на себя обязательств по Контракту.
           9.12. Сторона освобождается от уплаты неустоек (штрафов, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

1. Форс-мажорные обстоятельства
0. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное невыполнение обязательств по Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), а именно: стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, запрет торговых операций, в том числе с отдельными странами, вследствие принятия международных санкций и другие, не зависящие от воли Сторон Контракта обстоятельства.
0. Сторона, для которой создалась невозможность выполнения обязательств по Контракту, обязана немедленно (в течение 3 (трех) дней) известить другую сторону о наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств, указанных в пункте 10.1 Контракта. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в будущем.
0. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
0. Если обстоятельства, указанные в пункте 10.1 Контракта, и их последствия будут длиться более 1 (одного) месяца, то Стороны вправе расторгнуть Контракт. В этом случае ни одна из Сторон не имеет права потребовать от другой Стороны возмещения убытков.

11. Порядок разрешения споров
11.1. Все разногласия и споры, которые могут возникнуть при исполнении Контракта, подлежат предварительному разрешению путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде Алтайского края.

12. Расторжение Контракта
12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, а также в случае одностороннего отказа от исполнения Контракта.
12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по следующим основаниям.
Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что завершение работы к установленному в Контракте сроку становится явно невозможным;
нарушение срока выполнения работ Подрядчиком в соответствии с Графиком выполнения работы;
во время выполнения работы стало очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, и Подрядчик не устранил недостатки в назначенный срок после получения требования об их устранении от Заказчика;
отступления в работе от условий Контракта или иные недостатки результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми.
12.3. До принятия такого решения Заказчик вправе провести экспертизу выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций.
12.4. Если Заказчиком проведена экспертиза выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненной работы в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе в сфере закупок и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе в сфере закупок.
12.6. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.7. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы выполненной работы с привлечением экспертов, экспертных организаций. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
12.8. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствуют установленным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика.
12.9. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в случае нарушения Заказчиком своих обязанностей, предусмотренных Контрактом, препятствующего исполнению Контракта Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
12.10. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Подрядчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком вышеуказанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
12.11. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.12. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
12.13. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
12.14. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту невозможно либо возникает нецелесообразность исполнения Контракта.
12.15. В случае расторжения Контракта по соглашению Сторон Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по Контракту, а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по Контракту.
12.16. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении Контракта.
12.17. Расторжение Контракта влечет прекращение обязательств Сторон по Контракту, за исключением обязательств по оплате выполненной работы, связанных с недостатками работы, неисполненных на дату расторжения Контракта, и не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение обязательств по Контракту, которое имело место до дня расторжения Контракта.

13. Срок действия Контракта
13.1. Контракт вступает в силу со дня подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

14. Прочие условия
14.1. Любые уведомления, извещения, запросы и иная корреспонденция должны быть сделаны в письменной форме (далее – «корреспонденция»).
Корреспонденция отправляется по почте заказным письмом с уведомлением/извещением о вручении, курьерской службой, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты по адресу Стороны, указанному в Контракте.
Документы, связанные с исполнением Контракта, могут составляться и направляться в электронной форме по взаимному согласию Сторон и при наличии совместимых технических средств и возможностей для приема и обработки этих документов (система электронного документооборота) и должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – «электронный документ»). Электронный документ, направленный Сторонами через системы электронного документооборота, имеет равную юридическую силу с документом на бумажном носителе информации, подписанным собственноручными подписями Сторон, а также полученный Сторонами друг от друга при исполнении Контракта, не требует дублирования документа, оформленного на бумажном носителе информации.
Любая корреспонденция, связанная с Контрактом, будет считаться надлежащим образом доставленной другой Стороне и полученной ею, если она передана нарочно лично уполномоченному представителю другой Стороны под подпись, либо направлена другой Стороне письмом заказным с уведомлением о его вручении на адрес соответствующей Стороны (указанный в Контракте), или на другой адрес, который будет заблаговременно письменно сообщен другой Стороне. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в первый рабочий день после отправки.
Электронный документ будет считаться доставленным с даты направления Стороной оператору электронного документооборота файла с таким документом и перенаправленным последним адресату.
14.2. Корреспонденция считается доставленной Стороне также в случаях, если:
Сторона отказалась от получения корреспонденции и этот отказ зафиксирован организацией почтовой связи;
несмотря на почтовое извещение, Сторона не явилась за получением направленной корреспонденции, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя;
корреспонденция не вручена в связи с отсутствием Стороны по указанному адресу, о чем организация почтовой связи уведомила отправителя.
14.3. Контракт составлен в форме электронного документа. После заключения Контракта Стороны вправе изготовить Контракт на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для Заказчика и Подрядчик.
Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
14.4 .  К Контракту прилагаются:
Техническое задание – Приложение № 1;
Локальная смета № 01-02-01 подготовительные работы (ул. С. Блынского) – Приложение № 2;
Локальная смета № 02-01-01 земляные работы (ул. С. Блынского) – Приложение № 3;
Локальная смета № 02-02-01 дорожная одежда (ул. С. Блынского) – Приложение № 4;
Локальная смета № 02-03-01 примыкания и парковки (ул. С. Блынского) – Приложение № 5;
Локальная смета № 02-04-01 элементы обустройства (ул. С. Блынского) – Приложение № 6;
Расчет на разбивку и закрепление трассы (ул. С. Блынского) – Приложение № 7;
Локальная смета № 01-02-01 подготовительные работы (пер. Гражданский) – Приложение № 8;
Локальная смета № 02-01-01 земляные работы (пер. Гражданский) – Приложение № 9;
Локальная смета № 02-02-01 дорожная одежда (пер. Гражданский) – Приложение № 10;
Локальная смета № 02-03-01 примыкания и парковки (пер. Гражданский) – Приложение № 11;
Локальная смета № 02-04-01 элементы обустройства (пер. Гражданский) – Приложение № 12;
Локальная смета № 02-05-01 остановочные площадки (пер. Гражданский) – Приложение № 13;
Расчет на разбивку и закрепление трассы (пер. Гражданский) – Приложение № 14.
В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 5 рабочих дней с даты такого изменения.
14.5.  По согласованию Сторон в ходе исполнения Контракта допускается снижение цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Контракта.
14.6.  Заказчик по согласованию с Подрядчиком в ходе исполнения Контракта вправе изменить не более чем на десять процентов предусмотренный Контрактом объем и (или) виды работ, при изменении потребности в работе, на выполнение которой заключен Контракт. При этом по соглашению Сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены Контракта. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работы Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из цены единицы работы.
14.7. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работы, качество, технические характеристики которой являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими характеристиками, указанными в Контракте.
14.8. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
14.9. В случае перемены Заказчика по контракту права и обязанности Заказчика по такому контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
14.10. При исполнении своих обязательств по Контракту Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплачивать и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.
14.11. Изменения Контракта оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к Контракту. 
14.12. Во всем остальном, что не предусмотрено Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

15. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
	ЗАКАЗЧИК
Администрация города Рубцовска
Алтайского края
ИНН 2209011079; КПП 220901001;
ОКТМО 01716000
658200, г. Рубцовск, пр. Ленина,130
Получатель: КОМИТЕТ ПО ФИНАНСАМ,
НАЛОГОВОЙ
И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
РУБЦОВСКА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
(АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА
РУБЦОВСКА, Л/С 03173011690)
Банк: ОТДЕЛЕНИЕ БАРНАУЛ БАНКА
РОССИИ//УФК по
Алтайскому краю г. Барнаул
БИК 010173001
ЕКС 40102810045370000009
КС 03231643017160001700
	ПОДРЯДЧИК

	Должность
	Должность

	__________________                         Ф.И.О.
 «___» _____________ 2021 года
М.П.
	__________________                         Ф.И.О.
 «___» _____________ 2021 года
М.П.





Приложение № 1
к контракту № ____ от  ______

Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код в соответствии с ОКПД 2
	Единица измерения
	Количество

	1.
	Выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети по пер. Гражданскому и ул. Сергея Блынского в городе Рубцовске Алтайского края
	42.11.20.000  
Работы строительные по строительству автомагистралей, автомобильных дорог, улично-дорожной сети и прочих автомобильных или пешеходных дорог, и взлетно-посадочных полос аэродромов
	Условная единица
	1



1. Перечень и объем выполняемых работ:

Ремонт улично-дорожной сети по переулку Гражданскому
Таблица № 1 Технического задания
	№ п/п
	Наименование работ 
	Единица измерения
	Объём работ

	1. Подготовительные работы

	1
	Восстановление и закрепление трассы
	км
	0,631

	2
	Демонтаж сущ. остановочного павильона 
	шт./т
	1/0,8

	3
	Разборка существующей разрушенной конструкции дорожной одежды примыканий и автостоянок с погрузкой и отвозкой: мусор на 8,7 км
	
	

	
	- асфальтобетона толщ. 0,10м 
	м2/т
	261/51,7

	
	- щебня толщ. 0,20м
	м2/т
	261/94

	4
	Разборка разрушенного покрытия тротуара с погрузкой в автосамосвалы и отвозкой: мусор на 8,7 км
	
	

	
	- асфальтобетона толщ. 0,03м 
	м2/т
	13/8

	
	- тротуарной плитки толщ. 0,05м
	м2/т
	125/15

	
	- монолитного цементобетона толщ. 0,12
	м2/т
	18/5,2

	
	подсыпки из щебня толщ. 0,10м
	м2/т
	13/2,34

	5
	Разборка существующих бортовых камней с погрузкой в автосамосвалы и отвозкой: мусор на 8,7 км 
	
	

	
	-БР 100.30.15 
	м/т
	33/ 3,3

	
	-БР 100.20.8 
	м/т
	31/1,24

	6
	Ремонт горловин колодцев:
	
	

	6.1
	Срезка горловин колодцев (сборный железобетон) 
	м3/т
	1,3/3,0

	6.2
	Демонтаж люков тип «Л» металлолом
	шт.
	5

	6.3
	Демонтаж люков тип «Т» металлолом
	шт.
	11

	6.4
	Наращивание горловин колодцев монолитным бетоном В15 
	м3
	1,6

	6.5
	Монтаж люков тип «Т» по ГОСТ 3634-99 новые
	шт.
	12

	6.6
	Монтаж люков тип «Л» по ГОСТ 3634-99 новые
	шт.
	4

	6.7
	Укладка плит ПП10 по ГОСТ 8020-2016 новые
	шт.
	16

	6.8
	Укладка плит ПД6 по ГОСТ 8020-2016 новые
	шт.
	1

	6.9
	Разборка покрытия проезжей части с погрузкой и отвозкой до 8,7 км в отвал: 
	м2
	35,6

	
	- асфальтобетона толщ. 0,20м 
	м2/т
	35,6/12,7

	
	- щебня толщ. 0,20м
	м2/т
	35,6/16,0

	6.10
	Восстановление основания из щебеночной (с Купл=1,27) смеси С5 толщ. 0,30м
	м2/м3
	11,4/4,4

	6.11
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,8л/м2
	т
	0,01

	6.12
	Восстановление покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I толщ. 0,06 м
	м2
	14,1

	7
	Ремонт горловин колодцев канализации связи:
	
	

	7.1
	Срезка горловин колодцев
	м3/т
	0,4/0,9

	
	(сборный железобетон)
	
	

	7.2
	Демонтаж люков тип «Л»
	шт.
	3

	7.3
	Демонтаж люков тип «Т»
	шт.
	2

	7.4
	Наращивание горловин колодцев
	
	

	
	монолитным бетоном В15
	м3
	0,5

	7.5
	Монтаж люков тип «Т» по ГОСТ 3634-99
	шт.
	2

	7.6
	Монтаж люков тип «Л» по ГОСТ 3634-99
	шт.
	3

	7.7
	Укладка плит ПП10 по ГОСТ 8020-2016
	шт.
	2

	7.8
	Укладка плит ПД-6 по ГОСТ 8020-2016
	шт.
	3

	7.9
	Разборка покрытия проезжей части
	м2
	6,5

	
	с погрузкой и отвозкой до 8,7 км в отвал:
	
	

	
	- асфальтобетона толщ. 0,20м
	м2/т
	6,5/2,3

	
	- щебня толщ. 0,20 м
	м2/т
	6,5/2,9

	7.10
	Восстановление основания из щебеночной смеси С5 толщ. 0,30м
	м2/м3
	2,1/0,8

	7.11
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,8л/м2
	т
	0,002

	7.12
	Восстановление покрытия из горячей
	
	

	
	щебеночной мелкозернистой пористой
	
	

	
	асфальтобетонной смеси, марка II толщ. 0,06 м
	м2
	2,6

	2. Проезжая часть

	2.1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,4 м3 при установке бортового камня и восстановлении основания дорожной одежды, грунт I гр. с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	1209

	2
	То же с откидкой на сторону для засыпки траншеи вдоль бортового камня
	м3
	58

	3
	Доработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы, грунт I гр.
	м3
	140

	4
	Транспортирование грунта в отвал на 8,7 км
	м3/т
	1349/2307

	5
	Уплотнение дна корыта пневмокатками весом 10-16т за  6 проходов по слою толщиной 0,15м (γ=1,71 г/см3)
	м3
	580

	6
	То же вручную
	м3
	64

	7
	Планировка дна корыта бульдозером
	м2
	3863

	8
	Планировка дна корыта вручную
	м2
	429

	2.2. Дорожная одежда (основная дорога)

	Тип А-1

	1
	Восстановление основания из щебеночно-песчаной смеси С5 (М1000) толщ. 0,40 м (с уплотнением в два слоя) (с Купл=1,27)
	м2/ м3
	751,7/381,8

	2
	Восстановление основания из щебеночно- песчаной смеси С5 (М1000) сред. толщ. 0,15 м (с Купл=1,27)
	м2/ м3
	880/167,6

	4
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,9л/м2
	т
	4,4

	3
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования с шириной 1,00м сред. толщ. 0,10 м с разравниванием и уплотнением для поперечного и продольного выравнивания (γ=1,98 г/см3)
	м2/т
	5010/992

	4
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6 л/м2
	т
	3,01

	5
	Восстановление покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I, толщ. 0,06м
	м2
	679

	6
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4л/м2
	т
	0,27

	7
	Устройство выравнивающего слоя из горячей щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I переменной толщины
	т
	679,8

	8
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4л/м2
	т
	2,34

	9
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) толщ. 0,05 м
	м2
	5862

	10
	Устройство основания под бортовой камень из щебня фр. 10-20 мм толщ. 0,15 м
	м2
	28,4

	11
	Установка бортового камня БР100.30.15 на бетонном основании
	м

	577

	12
	Восстановление основания у бортового камня из монолитного бетона В15 толщ. 0,15 м
	м3

	4,3

	13
	Укрепление обочины щебено-песчаной смесью С5 (М1000), толщ. 0,10м (с Купл=1,27)
	м2/м3
	88,0/11,2

	2.3   Остановочные площадки

	Тип А-1

	1
	Восстановление основания из щебеночной смеси С5 (М1000) толщ. 0,40 м (с уплотнением в два слоя) (с Купл=1,27)
	м2/м3
	77/39,1

	2
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,9л/м2	
	т
	0,06

	3
	Восстановление покрытия из горячей
щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I, толщ. 0,06м
	м2
	66,5

	4
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4л/м2
	т
	0,03

	5
	Устройство выравнивающего слоя из горя-
	
	

	
	чей щебеночной мелкозернистой пористой
	
	

	
	асфальтобетонной смеси, марка I
	
	

	
	переменной толщины
	т
	7,8

	6
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4л/м2
	т
	0,03

	7
	Устройство верхнего слоя покрытия из
	
	

	
	щебеночно-мастичной асфальтобетонной
	
	

	
	смеси (ЩМА-15) толщ. 0,05 м
	м2
	70

	8
	Установка бортового камня БР100.30.15
	
	

	
	на бетонном основании
	м
	35

	2.4. Примыкания и парковки

	Тип А-2

	1
	Восстановление основания из щебеночно- песчаной смеси С5 (М1000) толщ. 0,30м (с Купл=1,27)
	м2/м3
	1252,5/477,2

	2
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,9л/м2
	т
	1,13

	3
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования
с шириной 1,00м сред. толщ. 0,05м
с разравниванием и уплотнением на месте (γ=1,98 г/см3)
	м2/т
	485,2/48

	4
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,6л/м2
	т
	0,3

	5
	Восстановление покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I, толщ. 0,06м
	м2
	1512,7

	6
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4л/м2
	т
	0,77

	7
	Устройство покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой плотной асфальто бетонной смеси, тип Б, марка II, толщ. 0,05 м
	м2
	1968

	8
	Устройство основания под бортовой камень из щебня фр. 10-20 мм толщ. 0,15 м
	м2
	245,6

	9
	Установка бортового камня БР100.30.15 на бетонном основании
	м
	459

	10
	Укрепление обочины щебено-песчаной
	
	

	
	смесью С5 (М1000), толщ. 0,10м       (с Купл=1,27)
	м2/м3
	71/8,9

	3. Тротуары и посадочные площадки

	Тип Т-1

	1
	Восстановление сущ. основания из щебеночно-песчаной смеси С5 (М1000) толщ. 0,15м (с Купл=1,27)
	м2/м3
	2212,3/421,4

	2
	Устройство покрытия из горячего плотного песчаного асфальтобетона, тип Г, марки II, толщ. 0,04м
	м2
	2370

	3
	Установка бортового камня БР100.20.8 на бетонном основании
	м
	1720

	4
	Укладка цементобетонных тактильных плит желтого цвета размером 500х500х60 мм на выравнивающий слой из цементо-песчаной смеси толщ. 0,05 м:
- с продольными рифами
	шт./м2
	40/10

	4. Обустройство

	1
	Демонтаж существующих дорожных знаков
	
	

	
	и стоек дорожных знаков
	
	см. лист ТКР-ГТ-6

	2
	Установка дорожных знаков
	
	см. лист ТКР-ГТ-6

	3
	Нанесение разметки проезжей части
	
	см. лист ТКР-ГТ-7

	4
	Установка парковочных столбиков
	шт.
	7

	5. Благоустройство

	1
	Устройство газона обыкновенного и восстановление вдоль бортового камня шириной 1м с подсыпкой растительного грунта толщ. 0,15м вручную
	м2/м3
	1274/191,1

	2
	Установка урны ж/б прямоугольной с фактурной отделкой
	шт.
	8

	3
	Установка остановочных павильонов:
	
	

	
	- устройство фундаментов с креплениями (даны на 1 павильон)
	шт.
	См. ТКР-ГТ. КР-1

	
	- остановочный павильон
	шт.
	1



Ремонт улично-дорожной сети по улице Сергея Блынского 
Таблица № 2 Технического задания
	№ п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объём работ

	1. Подготовительные работы

	1
	Восстановление и закрепление трассы
	км
	0,1773

	2
	Разборка разрушенного покрытия проезжей части основной дороги при демонтаже бортового камня с погрузкой в автосамосвалы и отвозкой мусора до 10 км:
	
	

	
	- асфальтобетона толщ. 0,10м  
	м2/т
	39/7,7

	
	- подсыпки из щебня толщ. 0,10м  
	м2/т
	39/7

	3
	Разборка покрытия тротуара из плитки сред. толщ. 0,05м (возврат владельцу)
	м2
	50

	4
	Разборка существующих бортовых камней с погрузкой в автосамосвалы и отвозкой: 
отвозкой в отвал до 10 км
	
	

	
	- БР 100.30.15 
	м/т
	396/39,6

	
	- БР 100.20.8 
	м/т
	228/9,1

	5
	Ремонт горловин колодцев:
	
	

	5.1
	Срезка горловин колодцев (сборный железобетон)
	м3/т
	0,4/0,9

	5.2
	Демонтаж люков тип «Л» 
	шт.
	2

	5.3
	Демонтаж люков тип «Т» 
	шт.
	2

	5.4
	Наращивание горловин колодцев монолитным бетоном В15
	м3
	0,5

	5.5
	Монтаж люков тип «Т» по ГОСТ 3634-99 новые
	шт.
	2

	5.6
	Монтаж люков тип «Л» по ГОСТ 3634-99 новые
	шт.
	2

	5.7
	Укладка плит ПП10 по ГОСТ 8020-2016 новые
	шт.
	4

	5.8
	Демонтаж существующих дождеприемных решеток тип «ДБ»
	шт.
	1

	5.9
	Укладка плит КЦП3-10 новые
	шт.
	1

	5.10
	Монтаж дождеприемных решеток тип «ДБ2**» по ГОСТ 3634-99 новые
	шт.
	1

	5.11
	Разборка покрытия проезжей части с погрузкой и отвозкой до 10 км в отвал:
	м2
	9,7

	
	- асфальтобетона толщ. 0,20м 
	м2/т
	9,7/3,5

	
	- щебня толщ. 0,20 м 
	м2/т
	9,7/4,4

	5.12
	Восстановление основания из щебеночной 
	
	

	
	смеси С5 толщ. 0,30м (с Купл=1,27)
	м2/ м3
	3,1/1,2

	5.13
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,8л/м2
	т
	0,003

	5.14
	Восстановление покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I толщ. 0,06 м
	м2
	3,8

	5.15
	Прочистка существующих дождеприемных 
	шт.
	1

	
	Колодцев в отвал до 10 км
	м3/ т
	0,5/0,8

	5.16
	Прочистка существующих дождеприемных веток Ду-250 мм
	м3/ т
	0,3/0,5

	6
	Ремонт горловин колодцев канализации связи:
	
	

	6.1.
	Срезка горловин колодцев (сборный железобетон)
	м3/т
	0,1/0,2

	6.2
	Демонтаж люков тип «Л» металлолом
	шт.
	1

	6.3
	Наращивание горловин колодцев монолитным бетоном В15
	м3
	0,1

	6.4
	Монтаж люков тип «Л» по ГОСТ 3634-99 новые
	шт.
	1

	6.5
	Укладка плит ПП10 по ГОСТ 8020-2016 новые
	шт.
	1

	2. Проезжая часть

	2.1. Земляные работы

	1
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,4м3, грунт I гр., с погрузкой в автосамосвалы
	м3
	756

	2
	Доработка грунта вручную с погрузкой экскаватором в автосамосвалы, грунт I гр.
	м3
	40

	 3
	Транспортирование грунта в отвал до 10 км 
	м3/т
	796/1473

	4
	Уплотнение дна корыта пневмокатками весом 10-16т за 6 проходов по слою толщиной 0,15м (γ=1,85 г/см3)
	м3
	268

	5
	То же вручную 
	м3
	29

	6
	Планировка дна корыта бульдозером 
	м2
	1786

	7
	Планировка дна корыта вручную 
	м2
	196

	2.2. Дорожная одежда (основная дорога)

	Тип А-1

	1
	1 Восстановление основания из щебеночно- песчаной смеси С5 (М1000) толщ. 0,40 м (с уплотнением в два слоя) (с Купл=1,27)
	м2/м3
	52/26,4

	2
	Восстановление основания из щебеночно- песчаной смеси С5 (М1000) сред. толщ. 0,15 м (с Купл=1,27)
	м2/ м3
	575/167,6

	3
	Срезка поверхностного слоя асфальтобетонного покрытия методом холодного фрезерования с шириной 1,00м сред. толщ. 0,10 м с разравниванием и уплотнением для поперечного и продольного выравнивания (γ=1,98 г/см3)
	м2/т
	1117/221,2

	4
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,8л/м2
	т
	0,9

	5
	Восстановление покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I, толщ. 0,06м
	м2
	52

	6
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4л/м2
	т
	0,02

	7
	Устройство выравнивающего слоя из горячей щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I переменной толщины
	т
	132,3

	8 
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4л/м2
	т
	0,46

	9
	Устройство верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси (ЩМА-15) толщ. 0,05 м
	м2
	1149

	10
	Устройство основания под бортовой камень из щебня фр. 10-20 мм толщ. 0,15 м
	м2
	25

	11
	Установка бортового камня БР100.30.15 на бетонном основании
	м
	194

	12
	Восстановление основания у бортового камня
	
	

	
	из монолитного бетона В15 толщ. 0,15 м
	м3
	3,8

	2.3. Примыкания и парковки

	Тип А-2

	1
	Восстановление основания из щебеночно-песчаной смеси С5 (М1000) толщ. 0,30м (с Купл=1,27)
	м2/м3
	599/228,2

	2
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,9л/м2
	т
	0,56

	3
	Восстановление покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой пористой асфальтобетонной смеси, марка I, толщ. 0,06м
	м2
	599

	4
	Розлив битумной эмульсии с расходом 0,4л/м2
	т
	0,25

	5
	Устройство покрытия из горячей щебеночной мелкозернистой плотной асфальтобетонной смеси, тип Б, марка II, толщ. 0,05 м
	м2
	623

	6
	Устройство основания под бортовой камень из щебня фр. 10-20 мм толщ. 0,15 м
	м2
	129

	7
	Установка бортового камня БР100.30.15 на бетонном основании
	м
	240

	8
	Восстановление основания у бортового камня из монолитного бетона В15 толщ. 0,15 м
	м3
	5

	3 Тротуары

	Тип Т-1

	1  
	  Восстановление сущ. основания из щебеночно-песчаной смеси С5 (М1000) сред. толщ. 0,12м (с Купл=1,27)
	м2/ м3
	1013/157,1

	3
	Установка бортового камня БР100.20.8 на бетонном основании 
	м
	569

	4
	Укладка цементобетонных тактильных плит желтого цвета размером 500х500х60 мм на выравнивающий слой из цементо-песчаной смеси толщ. 0,05 м:
 - с продольными рифами 
	м2/шт.
	6/24

	4 Обустройство

	1
	Демонтаж существующих дорожных знаков  
	шт.
	3

	2
	Демонтаж стоек дорожных знаков 
	шт.
	1

	3
	Установка дорожных знаков:
	
	

	
	- знаки приоритета 
2.1 (700х700) Типоразмер II
	шт.
	1

	
	2.4 (Δ900) Типоразмер II
	шт.
	2

	
	- предписывающие знаки
4.1.5 (D700) Типоразмер II
	шт.
	1

	
	- знаки особых предписаний 
5.19.1 (700х700) Типоразмер II
	шт.
	6

	
	5.19.2 (700х700) Типоразмер II
	шт.
	6

	
	5.21 (600х900) Типоразмер I
	шт.
	1

	
	5.22 (600х900) Типоразмер I
	шт.
	1

	
	- информационные знаки 
6.4 (700х700) Типоразмер II
	шт.
	6

	
	- знаки дополнительной информации
	
	

	
	8.2.5 (700х350) Типоразмер II
	шт.
	1

	
	8.2.6 (700х350) Типоразмер II
	шт.
	1

	
	8.6.5 (700х350) Типоразмер II
	шт.
	4

	
	8.13 (700х700) Типоразмер II
	шт.
	1

	
	8.17 (700х350) Типоразмер II
	шт.
	2

	4
	Установка стоек дорожных знаков:
	
	

	
	- СКМ 3.40 
	шт.
	6

	
	- СКМ 3.45 
	шт.
	5

	
	- СКМ 4.50 
	шт.
	4

	5
	Устройство монолитного бетона В15 под стойки дорожных знаков
	м3
	1,12

	6
	Устройство разметки проезжей части со светоотражающими элементами:
	
	

	
	cплошная                                                      h – 0,10 1.1 
	м/ м2
	203/20,3

	
	1:3                                  h – 0,10 1.5 
	м/ м2
	18/0,5

	 
	3:1                                  h – 0,10 1.6 
	м/ м2
	100/7,5

	
	h – 4,00 1.14.1 
	м/ м2
	22/35,2

	
	1.24.3
	шт./ м2
	2/1,4

	5. Благоустройство

	1
	Устройство газона обыкновенного и восстановление вдоль бортового камня и тротуара шириной 0,5 м с подсыпкой растительного грунта толщ. 0,15м вручную
	м2
	710



2. Общие требования к качественным и количественным характеристикам, результатам выполняемых работ.
2.1. Выполняемые работы должны соответствовать объемам работ, представленным заказчиком в сметной документации (Приложения №2 - №13), соответствующим нормативным правилам, техническим стандартам. 
2.2. Асфальтобетонные смеси для устройства покрытия должны изготавливаться в соответствии с требованиями:
- ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, Технические условия»;
- ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный. Технические условия». 
2.3. Для проверки соответствия качества смеси требованиям стандартов проводят приемосдаточные и периодические испытания. Периодический контроль качества смеси осуществляют при каждом изменении материалов, используемых для приготовления смеси.
2.4. Подрядчик обязан описать систему контроля качества материалов и выполняемых работ (в свободной форме).
2.5. Экологические мероприятия должны осуществляться в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Алтайского края.

3. Порядок выполнения работ.
3.1. При исполнении Контракта Стороны руководствуются нормативными документами, обязательными при выполнении дорожных работ.
3.2. Подрядчик представляет свои предложения по организации производства работ и согласовывает график производства работ с Заказчиком.

4. Требования к технологиям и методам производства работ, организационно-технологическим схемам производства работ, безопасности выполняемых работ.
4.1. На основании соответствующих нормативных правил (СП) и ГОСТ.
4.2. Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Подрядчик допустил отступление от условий Контракта, ухудшившее качество работы, в согласованные сроки.
4.3. Безопасность выполняемых работ - согласно требованиям Трудового кодекса РФ;
4.4. Мероприятия по охране труда - в соответствии с действующими нормами законодательства. 
4.5. Все поставляемые для ремонта материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов соответствия на материалы, подлежащие обязательной сертификации в соответствии с требованиями, установленными законодательством РФ, паспорта качества и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования. 
Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. 
4.6. Заказчик вправе привлекать на договорной основе сторонние специализированные организации на оказание части услуг по техническому надзору, включая лабораторные испытания материалов и изделий.
4.7. Представители Заказчика и специализированной организации имеют право:
- беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время суток в течение всего периода выполнения работ:
- производить соответствующие записи в специальных Журналах, касающихся технологии производства работ, установленной формы.
4.8. Заказчик вправе выдавать письменное распоряжение о приостановке или завершении работ по причине нарушения технологии работ, неблагоприятных погодных условий, применении некачественных материалов, невыполнение Подрядчиком распоряжений Заказчика в установленные сроки, а также по другим причинам, от которых зависит качество и сроки выполнения работ.
4.9. Распоряжение (предписание) выдаются Заказчиком в письменном виде с указанием даты их подписания и сроков исполнения или заносятся в журнал производства работ.
4.10. Подрядчик должен выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные контрактом и приложений к нему и сдать Заказчику с качеством, соответствующим условиям Контракта. Устранить все замечания Заказчика.
4.11. Подрядчик в ходе исполнения Контракта и до завершения работ представляет Заказчику Журналы входного, операционного и лабораторного контроля качества работ, о результатах контроля отчитываться перед Заказчиком.
4.12. Подрядчик должен обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока. Исправлять дефекты, допущенные при выполнении работ, а также выявленные в течение гарантийного срока, за свой счет. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
4.13. Контроль, проводимый Заказчиком за выполнением этих работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за правильность их исполнения.
4.14.  Подрядчик, при отсутствии собственной строительной лаборатории, может заключить договор с независимой организацией на проведение лабораторного контроля производимых подрядчиком работ. Независимая организация должна иметь собственную испытательную лабораторию, позволяющую выполнить собственными силами весь комплекс испытаний, необходимых для проведения приемочного контроля выполненных работ и применяемых материалов согласно ведомости объемов работ к Контракту и быть компетентной в проведении испытаний  в заявленной области деятельности в соответствии с ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (Переиздание)». Объем лабораторных испытаний согласовывается с Заказчиком на основании действующих нормативно-технических документов.

5. Общие требования заказчика к качеству работ, к их безопасности, к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям муниципального заказчика:
При выполнении работ по содержанию дорог в городе Рубцовске Подрядчику необходимо руководствоваться действующей правовой, нормативной и технической документацией в области дорожного хозяйства: 
· Федеральным законом Российской Федерации от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
· Федеральным законом от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; 
· ГОСТ Р 52289-2019 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств (с Поправкой)»;
· ГОСТ Р 50597-2017 «Дороги автомобильные и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения. Методы контроля (с Поправками)»;
· ГОСТ 3634-2019 «Люки смотровых колодцев и дождеприемники ливнесточных колодцев. Технические условия»;
ГОСТ Р 52398-2005. «Классификация автомобильных дорог. Основные параметры и требования»; 
- ГОСТ 9128-2013 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон, Технические условия»;
- ГОСТ 31015-2002 «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон щебеночно-мастичный. Технические условия». 
· ОСТ 218.1.002-2003. «Автобусные остановки на автомобильных дорогах. Общие технические требования»;
· ВСН 25-86 «Указания по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
· ВСН 36-90 «Указания по эксплуатации дорожно-строительных машин»;
· ОДМ 218.4.005-2010 «Рекомендации по обеспечению безопасности движения на автомобильных дорогах»;
· ТР ТС 014/2011 Технический регламент Таможенного союза "Безопасность автомобильных дорог" (с изменениями на 9 декабря 2011 года).
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