

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	51% = 83%*0.85 * (0.9*0.8) ФОТ (от 1778) (Поз. 25-26)								907			
	52% = 83%*0.85 * (0.9*0.8) ФОТ (от 81726) (Поз. 12-17)								42498			
	Итого по смете:											
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								217595			
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								127884			
	Теплоизоляционные работы											
	Кровли								187296			
	Строительные металлические конструкции								619472			
	Деревянные конструкции								25124			
	Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)								12233			
	Материалы								23532			
	Перевозка грузов автотранспортом								2942			
	Итого								1216078			
	В том числе:											
	Материалы								665609			
	Машины и механизмы								44626			
	ФОТ								249514			
	Накладные расходы								161807			
	Сметная прибыль								106007			
	Компенсация НДС (МАТ+ОМ-ЗПМ)+НП*0.1712+СП*0.15)*0.18								133623			
	ВСЕГО по смете								1349606			

Составила

Генрикс Т.А.

Проверил

