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	Документ составлен в ПК РИК (вер.1.3.190311)
	Форма 4т



	Выполнение работ по реконструкции линии наружного освещения по ул. Советская, от ул. Улежникова до пер. Гражданский в г. Рубцовске в 2019 г
	

	
	

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	на электромонтажные работы 

	Сметная стоимость:
	1 474.74
	тыс. руб.

	монтажных работ:
	300.65
	тыс. руб.

	Hормативная трудоемкость:
	0.94
	тыс.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	199.43
	тыс. руб.

	Составлена в текущих ценах на 04.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 2 (приказы Минстроя России №№ 1252/пр - 1286/пр)".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1.  Электромонтажные работы по адресу: г. Рубцовск, ул. Советская от ул. Улежникова до пер. Гражданского

	

	
	Монтажные работы

	1.
	ФЕРр 68-5-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, шт.
	10
	5.38
	5.38
	
	54
	54
	
	21.6
	8.05
	1 161
	1 161
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	56
	
	
	
	88%
	1 022
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	32
	
	
	
	48%
	557
	
	

	2.
	ФССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	5
	51.58
	
	51.58
	258
	
	258
	
	11.928
	3 076
	
	3 076

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ФССЦпг 03-21-01-010 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза
	5
	13.70
	
	13.70
	69
	
	69
	
	10.254
	703
	
	703

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Договорная цена. 

Утилизация ТБО, м3
	6
	2.78
	2.78
	
	17
	17
	
	21.6
	8.05
	360
	360
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: =50/21.6

	5.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных, шт.
	27
	301.39
	59.11
	160.07
	8 138
	1 596
	4 322
	20.66
	7.145
	66 481
	32 974
	30 880

	
	
	
	
	82.21
	15.46
	
	2 220
	417
	1.184
	19.735
	
	2 628
	8 236

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	2 114
	
	
	
	89%
	36 677
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	1 027
	
	
	
	41%
	16 896
	
	

	6.
	ФССЦ 08.3.04.02-0001 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т
	0.081
	4 695.66
	
	
	380
	
	
	
	
	2 593
	
	

	
	
	
	
	4 695.66
	
	
	380
	
	6.817
	
	
	2 593
	

	7.
	ФССЦ 01.7.15.03-0041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Болты с гайками и шайбами строительные, т
	0.1269
	9 040.01
	
	
	1 147
	
	
	
	
	11 169
	
	

	
	
	
	
	9 040.01
	
	
	1 147
	
	9.736
	
	
	11 169
	

	8.
	ФЕРм 08-02-363-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1, шт.
	57
	233.47
	31.97
	185.77
	13 308
	1 822
	10 589
	20.66
	6.423
	108 855
	37 646
	68 013

	
	
	
	
	15.73
	17.77
	
	897
	1 013
	3.564
	19.77
	
	3 196
	20 027

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	2 693
	
	
	
	81%
	46 715
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 843
	
	
	
	52%
	29 990
	
	

	9.
	ФЕРм 08-02-412-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кронштейны), 100 м
	1.02
	79.54
	60.80
	4.26
	81
	62
	4
	20.66
	8.073
	1 436
	1 281
	35

	
	
	
	
	14.48
	0.60
	
	15
	1
	8.068
	19.84
	
	119
	12

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	60
	
	
	
	81%
	1 047
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	41
	
	
	
	52%
	672
	
	

	10.
	ФЕРм 08-02-369-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, шт.
	29
	192.12
	23.57
	118.99
	5 571
	683
	3 451
	20.66
	6.445
	42 948
	14 121
	22 240

	
	
	
	
	49.56
	11.46
	
	1 437
	332
	4.583
	19.761
	
	6 587
	6 567

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	964
	
	
	
	81%
	16 757
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	660
	
	
	
	52%
	10 758
	
	

	11.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	40
	98.66
	
	98.66
	3 947
	
	3 947
	
	6.85
	27 034
	
	27 034

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	483
	
	20.66
	
	
	9 976

	12.
	ФЕР 33-04-017-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м
	0.96
	11 888.28
	744.52
	3 708.02
	11 413
	715
	3 560
	20.66
	6.293
	55 934
	14 766
	22 401

	
	
	
	
	7 435.74
	478.90
	
	7 138
	460
	2.629
	19.749
	
	18 767
	9 079

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	1 234
	
	
	
	89%
	21 222
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	599
	
	
	
	41%
	9 776
	
	

	13.
	ФЕРм 08-03-572-03 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шт.
	1
	233.37
	27.61
	28.81
	233
	28
	29
	20.66
	7.361
	1 795
	570
	212

	
	
	
	
	176.95
	3.01
	
	177
	3
	5.722
	19.757
	
	1 013
	60

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	510
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20
	
	
	
	52%
	328
	
	

	14.
	ФССЦ 07.2.07.04-0007 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	-0.015
	11 500.00
	
	
	-173
	
	
	
	
	-982
	
	

	
	
	
	
	11 500.00
	
	
	-173
	
	5.691
	
	
	-982
	

	15.
	ФЕРм 08-03-600-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, шт.
	1
	10.97
	8.33
	2.14
	11
	8
	2
	20.66
	8.051
	193
	172
	17

	
	
	
	
	0.51
	0.31
	
	1
	
	7.608
	19.077
	
	4
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	144
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	93
	
	

	16.
	ФЕРм 08-03-526-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт.
	10
	39.16
	17.81
	1.26
	392
	178
	13
	20.66
	5.381
	5 747
	3 679
	68

	
	
	
	
	20.09
	
	
	201
	
	9.958
	1
	
	2 001
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	169
	
	
	
	81%
	2 980
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	116
	
	
	
	52%
	1 913
	
	

	17.
	ФЕРм 08-03-574-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, 100 шт.
	0.21
	559.74
	413.06
	18.38
	118
	87
	4
	20.66
	5.307
	1 952
	1 792
	20

	
	
	
	
	128.29
	0.31
	
	27
	
	5.168
	19.077
	
	139
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	83
	
	
	
	81%
	1 452
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	57
	
	
	
	52%
	932
	
	

	18.
	ФЕРм 08-02-472-11 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций, 10 шт.
	2.9
	54.52
	40.50
	7.58
	158
	117
	22
	20.66
	6.116
	2 689
	2 427
	135

	
	
	
	
	6.44
	0.31
	
	19
	1
	6.842
	19.077
	
	128
	17

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	112
	
	
	
	81%
	1 980
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	77
	
	
	
	52%
	1 271
	
	

	19.
	ФЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.063
	1 441.44
	1 441.44
	
	91
	91
	
	21.6
	8.05
	1 962
	1 962
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	73
	
	
	
	68%
	1 334
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	35
	
	
	
	31%
	608
	
	

	20.
	ФЕР 01-02-061-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.063
	874.80
	874.80
	
	55
	55
	
	21.6
	8.05
	1 190
	1 190
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	44
	
	
	
	68%
	809
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	21
	
	
	
	31%
	369
	
	

	21.
	ФЕРм 08-02-471-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт.
	2.4
	634.82
	93.52
	54.54
	1 524
	224
	131
	20.66
	6.841
	7 802
	4 637
	895

	
	
	
	
	486.76
	4.21
	
	1 168
	10
	1.943
	19.778
	
	2 270
	200

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	222
	
	
	
	81%
	3 918
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	152
	
	
	
	52%
	2 515
	
	

	22.
	ФЕРм 08-02-472-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м
	0.36
	761.47
	214.32
	60.28
	274
	77
	22
	20.66
	6.7
	2 080
	1 594
	145

	
	
	
	
	486.87
	4.21
	
	175
	2
	1.942
	19.778
	
	340
	30

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	75
	
	
	
	81%
	1 315
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	51
	
	
	
	52%
	844
	
	

	
	Спецтехника

	23.
	ФСЭМ 91.05.05-014 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т, маш.-ч
	8
	134.39
	
	134.39
	1 075
	
	1 075
	
	7.98
	8 579
	
	8 579

	
	
	
	
	
	16.20
	
	
	130
	
	20.66
	
	
	2 678

	24.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	10
	98.66
	
	98.66
	987
	
	987
	
	6.85
	6 758
	
	6 758

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	121
	
	20.66
	
	
	2 494

	25.
	ФСЭМ 91.14.02-002 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, маш.-ч
	8
	103.01
	
	103.01
	824
	
	824
	
	7.08
	5 834
	
	5 834

	
	
	
	
	
	13.92
	
	
	111
	
	20.66
	
	
	2 301

	26.
	ФСЭМ 91.06.05-051 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузчики ковшовые универсальные, маш.-ч
	8
	370.24
	
	370.24
	2 962
	
	2 962
	
	8.05
	23 843
	
	23 843

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.6
	
	
	

	
	Стоимость материалов

	27.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 105-3,5, шт
	20
	1 314.29
	
	
	26 286
	
	
	
	
	156 400
	
	

	
	
	
	
	1 314.29
	
	
	26 286
	
	5.95
	
	
	156 400
	

	
	Поправки: М: =9200/1.2/5.95*1.02

	28.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 105-5, шт
	7
	1 557.14
	
	
	10 900
	
	
	
	
	64 855
	
	

	
	
	
	
	1 557.14
	
	
	10 900
	
	5.95
	
	
	64 855
	

	
	Поправки: М: =10900/1.2/5.95*1.02

	29.
	С Прайс. 

Провод СИП-2 4х16, м
	960
	13.71
	
	
	13 166
	
	
	
	
	78 336
	
	

	
	
	
	
	13.71
	
	
	13 166
	
	5.95
	
	
	78 336
	

	
	Поправки: М: =96/1.2/5.95*1.02

	30.
	С Прайс. 

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м
	102
	5.57
	
	
	568
	
	
	
	
	3 381
	
	

	
	
	
	
	5.57
	
	
	568
	
	5.95
	
	
	3 381
	

	
	Поправки: М: =39/1.2/5.95*1.02

	31.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт
	58
	16.00
	
	
	928
	
	
	
	
	5 522
	
	

	
	
	
	
	16.00
	
	
	928
	
	5.95
	
	
	5 522
	

	
	Поправки: М: =112/1.2/5.95*1.02

	32.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, шт
	36
	23.86
	
	
	859
	
	
	
	
	5 110
	
	

	
	
	
	
	23.86
	
	
	859
	
	5.95
	
	
	5 110
	

	
	Поправки: М: =167/1.2/5.95*1.02

	33.
	С Прайс. 

Зажим анкерный ЗАН 16-35, шт
	8
	49.14
	
	
	393
	
	
	
	
	2 339
	
	

	
	
	
	
	49.14
	
	
	393
	
	5.95
	
	
	2 339
	

	
	Поправки: М: =344/1.2/5.95*1.02

	34.
	С Прайс. 

Крюк КМ-1800, шт
	22
	37.00
	
	
	814
	
	
	
	
	4 843
	
	

	
	
	
	
	37.00
	
	
	814
	
	5.95
	
	
	4 843
	

	
	Поправки: М: =259/1.2/5.95*1.02

	35.
	С Прайс. 

Кронштейн анкерный КАМ-4000, шт
	8
	34.71
	
	
	278
	
	
	
	
	1 652
	
	

	
	
	
	
	34.71
	
	
	278
	
	5.95
	
	
	1 652
	

	
	Поправки: М: =243/1.2/5.95*1.02

	36.
	С Прайс. 

Зажим промежуточный ЗПН 1500, шт
	22
	34.29
	
	
	754
	
	
	
	
	4 488
	
	

	
	
	
	
	34.29
	
	
	754
	
	5.95
	
	
	4 488
	

	
	Поправки: М: =240/1.2/5.95*1.02

	37.
	С Прайс. 

Зажим для заземляющих проводников ПС1-1, шт
	28
	10.43
	
	
	292
	
	
	
	
	1 737
	
	

	
	
	
	
	10.43
	
	
	292
	
	5.95
	
	
	1 737
	

	
	Поправки: М: =73/1.2/5.95*1.02

	38.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный для присоединения перенос. зазем., шт
	4
	66.09
	
	
	264
	
	
	
	
	1 573
	
	

	
	
	
	
	66.09
	
	
	264
	
	5.95
	
	
	1 573
	

	
	Поправки: М: =462.6/1.2/5.95*1.02

	39.
	С Прайс. 

Лента бандажная ЛМ-50, м
	60
	14.29
	
	
	857
	
	
	
	
	5 100
	
	

	
	
	
	
	14.29
	
	
	857
	
	5.95
	
	
	5 100
	

	
	Поправки: М: =100/1.2/5.95*1.02

	40.
	С Прайс. 

Скрепа-бугель уселенная СУ-20, шт
	60
	2.86
	
	
	171
	
	
	
	
	1 020
	
	

	
	
	
	
	2.86
	
	
	171
	
	5.95
	
	
	1 020
	

	
	Поправки: М: =20/1.2/5.95*1.02

	41.
	С Прайс. 

Герметичный колпачок КИ 16-150 ИЭК, шт
	20
	3.43
	
	
	69
	
	
	
	
	408
	
	

	
	
	
	
	3.43
	
	
	69
	
	5.95
	
	
	408
	

	
	Поправки: М: =24/1.2/5.95*1.02

	42.
	С Прайс. 

Кронштейн КС2, шт
	25
	357.14
	
	
	8 929
	
	
	
	
	53 125
	
	

	
	
	
	
	357.14
	
	
	8 929
	
	5.95
	
	
	53 125
	

	
	Поправки: М: =2500/1.2/5.95*1.02

	43.
	С Прайс. 

Кронштейн КС3, шт
	2
	742.86
	
	
	1 486
	
	
	
	
	8 840
	
	

	
	
	
	
	742.86
	
	
	1 486
	
	5.95
	
	
	8 840
	

	
	Поправки: М: =5200/1.2/5.95*1.02

	44.
	С Прайс. 

Корпус металлический ЩМП-2, шт
	1
	566.00
	
	
	566
	
	
	
	
	3 368
	
	

	
	
	
	
	566.00
	
	
	566
	
	5.95
	
	
	3 368
	

	
	Поправки: М: =3962/1.2/5.95*1.02

	45.
	С Прайс. 

Комплект крепления щита на опору, шт
	1
	296.43
	
	
	296
	
	
	
	
	1 764
	
	

	
	
	
	
	296.43
	
	
	296
	
	5.95
	
	
	1 764
	

	
	Поправки: М: =2075/1.2/5.95*1.02

	46.
	С Прайс. 

Автоматический выключатель ВА 47-29 3п 16А, шт
	1
	50.14
	
	
	50
	
	
	
	
	298
	
	

	
	
	
	
	50.14
	
	
	50
	
	5.95
	
	
	298
	

	
	Поправки: М: =351/1.2/5.95*1.02

	47.
	С Прайс. 

Разрядник ОПС1-Д, шт
	3
	178.86
	
	
	537
	
	
	
	
	3 193
	
	

	
	
	
	
	178.86
	
	
	537
	
	5.95
	
	
	3 193
	

	
	Поправки: М: =1252/1.2/5.95*1.02

	48.
	С Прайс. 

Электросчетчик ЦЭ 6803В 10-100А, шт
	1
	132.71
	
	
	133
	
	
	
	
	790
	
	

	
	
	
	
	132.71
	
	
	133
	
	5.95
	
	
	790
	

	
	Поправки: М: =929/1.2/5.95*1.02

	49.
	С Прайс. 

Контактор модульный КМ 20-20 1п 20А, шт
	2
	330.14
	
	
	660
	
	
	
	
	3 929
	
	

	
	
	
	
	330.14
	
	
	660
	
	5.95
	
	
	3 929
	

	
	Поправки: М: =2311/1.2/5.95*1.02

	50.
	С Прайс. 

Астрономическое реле времени РЭВ-225, шт
	2
	498.00
	
	
	996
	
	
	
	
	5 926
	
	

	
	
	
	
	498.00
	
	
	996
	
	5.95
	
	
	5 926
	

	
	Поправки: М: =3486/1.2/5.95*1.02

	51.
	С Прайс. 

Шина нулевая ШНИ 6х9-12, шт
	2
	13.71
	
	
	27
	
	
	
	
	163
	
	

	
	
	
	
	13.71
	
	
	27
	
	5.95
	
	
	163
	

	
	Поправки: М: =96/1.2/5.95*1.02

	52.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х6, м
	4
	6.00
	
	
	24
	
	
	
	
	143
	
	

	
	
	
	
	6.00
	
	
	24
	
	5.95
	
	
	143
	

	
	Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02

	53.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х10, м
	30
	10.14
	
	
	304
	
	
	
	
	1 811
	
	

	
	
	
	
	10.14
	
	
	304
	
	5.95
	
	
	1 811
	

	
	Поправки: М: =71/1.2/5.95*1.02

	54.
	С Прайс. 

Светильник светодиодный BL-LD3А 56 Вт, шт
	29
	934.57
	
	
	27 103
	
	
	
	
	161 260
	
	

	
	
	
	
	934.57
	
	
	27 103
	
	5.95
	
	
	161 260
	

	
	Поправки: М: =6542/1.2/5.95*1.02

	55.
	С Прайс. 

Зажим ВАГО, шт
	87
	3.14
	
	
	273
	
	
	
	
	1 627
	
	

	
	
	
	
	3.14
	
	
	273
	
	5.95
	
	
	1 627
	

	
	Поправки: М: =22/1.2/5.95*1.02

	56.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=16 мм, м
	72
	13.14
	
	
	946
	
	
	
	
	5 630
	
	

	
	
	
	
	13.14
	
	
	946
	
	5.95
	
	
	5 630
	

	
	Поправки: М: =92/1.2/5.95*1.02

	57.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=10 мм, м
	36
	5.43
	
	
	195
	
	
	
	
	1 163
	
	

	
	
	
	
	5.43
	
	
	195
	
	5.95
	
	
	1 163
	

	
	Поправки: М: =38/1.2/5.95*1.02

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	152 038
	5 814
	32 271
	
	
	980 986
	120 332
	220 888

	
	
	
	113 953
	3 084
	
	
	
	639 766
	61 684

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	21 497
	3 286
	14 267
	
	
	174 515
	67 919
	91 780

	
	
	
	3 944
	1 362
	
	
	
	14 815
	26 920

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8-10, 13, 15-18, 21, 22)
	4 416
	
	
	
	
	76 820
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8-10, 13, 15-18, 21, 22)
	3 021
	
	
	
	
	49 316
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	28 934
	
	
	
	
	300 651
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	130 214
	2 528
	17 677
	
	
	802 692
	52 413
	125 329

	
	
	
	110 009
	1 722
	
	
	
	624 951
	34 764

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 527
	
	
	
	
	13 762
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=89 - по стр. 5, 12; %=68 - по стр. 19, 20)
	3 520
	
	
	
	
	61 064
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=41 - по стр. 5, 12; %=31 - по стр. 19, 20)
	1 714
	
	
	
	
	28 207
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	135 448
	
	
	
	
	891 963
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	327
	
	327
	
	
	3 779
	
	3 779

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	327
	
	
	
	
	3 779
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 1
	164 709
	
	
	
	
	1 196 393
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	7 936
	
	
	
	
	137 884
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	4 735
	
	
	
	
	77 523
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 
	164 709
	
	
	
	
	1 196 393
	
	

	
	НДС
	32 942
	
	
	
	
	239 279
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	197 651
	
	
	
	
	1 435 672
	
	

	

	
	Раздел 2.  Электродиагностические испытания

	

	58.
	ФЕРп 01-11-010-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя, измерение
	27
	18.74
	18.74
	
	506
	506
	
	20.66
	1
	10 456
	10 456
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	329
	
	
	
	55%
	5 751
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	202
	
	
	
	32%
	3 346
	
	

	59.
	ФЕРп 01-11-011-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 измерений
	0.56
	199.14
	199.14
	
	112
	112
	
	20.66
	1
	2 304
	2 304
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	73
	
	
	
	55%
	1 267
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	45
	
	
	
	32%
	737
	
	

	60.
	ФЕРп 01-11-028-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, шт.
	34
	4.92
	4.92
	
	167
	167
	
	20.66
	1
	3 456
	3 456
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	109
	
	
	
	55%
	1 901
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	67
	
	
	
	32%
	1 106
	
	

	61.
	ФЕРп 01-11-013-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", шт.
	2
	18.74
	18.74
	
	37
	37
	
	20.66
	1
	775
	775
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	24
	
	
	
	55%
	426
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	15
	
	
	
	32%
	248
	
	

	62.
	ФЕРп 01-03-002-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, шт.
	1
	20.29
	20.29
	
	20
	20
	
	20.66
	1
	419
	419
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	13
	
	
	
	55%
	230
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	8
	
	
	
	32%
	134
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	842
	842
	
	
	
	17 410
	17 410
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	842
	842
	
	
	
	17 410
	17 410
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55)
	547
	
	
	
	
	9 576
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32)
	337
	
	
	
	
	5 571
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	1 726
	
	
	
	
	32 557
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  РАЗДЕЛУ 2
	1 726
	
	
	
	
	32 557
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	547
	
	
	
	
	9 576
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	337
	
	
	
	
	5 571
	
	

	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 
	1 726
	
	
	
	
	32 557
	
	

	
	НДС
	345
	
	
	
	
	6 511
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	2 071
	
	
	
	
	39 068
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	152 880
	6 656
	32 271
	
	
	998 396
	137 742
	220 888

	
	
	
	113 953
	3 084
	
	
	
	639 766
	61 684

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	21 497
	3 286
	14 267
	
	
	174 515
	67 919
	91 780

	
	
	
	3 944
	1 362
	
	
	
	14 815
	26 920

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8-10, 13, 15-18, 21, 22)
	4 416
	
	
	
	
	76 820
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8-10, 13, 15-18, 21, 22)
	3 021
	
	
	
	
	49 316
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	28 934
	
	
	
	
	300 651
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	130 214
	2 528
	17 677
	
	
	802 692
	52 413
	125 329

	
	
	
	110 009
	1 722
	
	
	
	624 951
	34 764

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	1 527
	
	
	
	
	13 762
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1; %=89 - по стр. 5, 12; %=68 - по стр. 19, 20)
	3 520
	
	
	
	
	61 064
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1; %=41 - по стр. 5, 12; %=31 - по стр. 19, 20)
	1 714
	
	
	
	
	28 207
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	135 448
	
	
	
	
	891 963
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	327
	
	327
	
	
	3 779
	
	3 779

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	327
	
	
	
	
	3 779
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	842
	842
	
	
	
	17 410
	17 410
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 58-62)
	547
	
	
	
	
	9 576
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 58-62)
	337
	
	
	
	
	5 571
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	1 726
	
	
	
	
	32 557
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	166 435
	
	
	
	
	1 228 950
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	8 483
	
	
	
	
	147 460
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	5 072
	
	
	
	
	83 094
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 
	166 435
	
	
	
	
	1 228 950
	
	

	
	НДС
	33 287
	
	
	
	
	245 790
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	199 722
	
	
	
	
	1 474 740
	
	


	Составил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)

	
	

	Проверил:
	

	
	(должность, подпись, Ф.И.О)


10

