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	Форма 4т



Приложение № 2

 к информационной каарте 

	

	Объект:
	Выполнение работ по реконструкции линии наружного освещения по пр.Ленина от троллейбусного кольца до ул. Транспортная, 

 ул. Транспортная от пр.Ленина до ул. Пролетарская в г. Рубцовске в 2020г.

	ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА 

	(Локальный сметный расчет)

	  

	Сметная стоимость:
	3 300 952
	 руб.

	монтажных работ:
	65609
	 руб.

	Hормативная трудоемкость:
	1870
	руб.чел.ч

	Сметная заработная плата:
	39372
	 руб.

	Составлена в текущих ценах на 04.2019 г. по НБ: "ФЕР-2001 в редакции 2017 года с доп. и изм. 2 (приказы Минстроя России №№ 1252/пр - 1286/пр)".


	№ поз.
	Код норматива,  

Наименование,  

Единица измерения
	Объем
	Базисная стоимость за единицу
	Базисная стоимость всего
	Индекс / Цена
	Текущая стоимость всего

	
	
	
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.
	Осн. З/п
	Эксп.
	Всего
	Осн. З/п
	Эксп.

	
	
	
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п
	Материал
	В т.ч. з/п
	
	Материал
	В т.ч. з/п


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	
	Глобальные начисления: Н3= 1.2, Н4= 1.2, Н5= 1.2

	

	
	Раздел 1. г. Рубцовск, пр. Ленина от троллейбусного кольца до ул. Транспортная

	

	
	Монтажные работы

	1.
	ФЕРр 68-5-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, шт.
	15
	5.38
	5.38
	
	81
	81
	
	21.6
	8.05
	1 742
	1 742
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	84
	
	
	
	88%
	1 533
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	49
	
	
	
	48%
	836
	
	

	2.
	ФССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	7
	51.58
	
	51.58
	361
	
	361
	
	11.928
	4 306
	
	4 306

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	ФССЦпг 03-21-01-010 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза
	7
	13.70
	
	13.70
	96
	
	96
	
	10.254
	984
	
	984

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Договорная цена. 

Утилизация ТБО, м3
	8
	2.78
	2.78
	
	22
	22
	
	21.6
	8.05
	480
	480
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: =50/21.6

	5.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных, шт.
	10
	301.39
	59.11
	160.07
	3 014
	591
	1 601
	20.66
	7.145
	24 623
	12 213
	11 437

	
	
	
	
	82.21
	15.46
	
	822
	155
	1.184
	19.735
	
	973
	3 050

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	783
	
	
	
	89%
	13 584
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	380
	
	
	
	41%
	6 258
	
	

	6.
	ФССЦ 08.3.04.02-0001 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т
	0.03
	4 695.66
	
	
	141
	
	
	
	
	960
	
	

	
	
	
	
	4 695.66
	
	
	141
	
	6.817
	
	
	960
	

	7.
	ФССЦ 01.7.15.03-0041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Болты с гайками и шайбами строительные, т
	0.047
	9 040.01
	
	
	425
	
	
	
	
	4 137
	
	

	
	
	
	
	9 040.01
	
	
	425
	
	9.736
	
	
	4 137
	

	8.
	ФЕРм 08-02-363-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1, шт.
	41
	233.47
	31.97
	185.77
	9 572
	1 311
	7 617
	20.66
	6.423
	78 299
	27 079
	48 922

	
	
	
	
	15.73
	17.77
	
	645
	729
	3.564
	19.77
	
	2 299
	14 405

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 938
	
	
	
	81%
	33 602
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	1 326
	
	
	
	52%
	21 572
	
	

	9.
	ФЕРм 08-02-412-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кронштейны), 100 м
	1.12
	79.54
	60.80
	4.26
	89
	68
	5
	20.66
	8.073
	1 576
	1 407
	39

	
	
	
	
	14.48
	0.60
	
	16
	1
	8.068
	19.84
	
	131
	13

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	66
	
	
	
	81%
	1 150
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	45
	
	
	
	52%
	738
	
	

	10.
	ФЕРм 08-02-369-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными (прим.), шт.
	32
	192.12
	23.57
	118.99
	6 148
	754
	3 808
	20.66
	6.445
	47 390
	15 581
	24 541

	
	
	
	
	49.56
	11.46
	
	1 586
	367
	4.583
	19.761
	
	7 268
	7 247

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 065
	
	
	
	81%
	18 491
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	729
	
	
	
	52%
	11 871
	
	

	11.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	36
	98.66
	
	98.66
	3 552
	
	3 552
	
	6.85
	24 331
	
	24 331

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	435
	
	20.66
	
	
	8 979

	12.
	ФЕР 33-04-017-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м
	0.935
	11 888.28
	744.52
	3 708.02
	11 116
	696
	3 467
	20.66
	6.293
	54 478
	14 382
	21 818

	
	
	
	
	7 435.74
	478.90
	
	6 952
	448
	2.629
	19.749
	
	18 278
	8 843

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	1 201
	
	
	
	89%
	20 670
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	583
	
	
	
	41%
	9 522
	
	

	13.
	ФЕРм 08-02-345-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Ввод сети в здание подстанции: одним рельсом или одним пакетом шин, шт.
	1
	746.44
	335.69
	
	746
	336
	
	20.66
	1
	9 824
	6 935
	

	
	
	
	
	410.75
	
	
	411
	
	7.033
	1
	
	2 889
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	319
	
	
	
	81%
	5 617
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	218
	
	
	
	52%
	3 606
	
	

	14.
	ФЕРм 08-03-572-03 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шт.
	1
	233.37
	27.61
	28.81
	233
	28
	29
	20.66
	7.361
	1 795
	570
	212

	
	
	
	
	176.95
	3.01
	
	177
	3
	5.722
	19.757
	
	1 013
	60

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	510
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20
	
	
	
	52%
	328
	
	

	15.
	ФССЦ 07.2.07.04-0007 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	-0.015
	11 500.00
	
	
	-173
	
	
	
	
	-982
	
	

	
	
	
	
	11 500.00
	
	
	-173
	
	5.691
	
	
	-982
	

	16.
	ФЕРм 08-03-600-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, шт.
	1
	10.97
	8.33
	2.14
	11
	8
	2
	20.66
	8.051
	193
	172
	17

	
	
	
	
	0.51
	0.31
	
	1
	
	7.608
	19.077
	
	4
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	144
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	93
	
	

	17.
	ФЕРм 08-03-526-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт.
	11
	39.16
	17.81
	1.26
	431
	196
	14
	20.66
	5.381
	6 322
	4 047
	75

	
	
	
	
	20.09
	
	
	221
	
	9.958
	1
	
	2 201
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	186
	
	
	
	81%
	3 278
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	127
	
	
	
	52%
	2 104
	
	

	18.
	ФЕРм 08-03-574-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, 100 шт.
	0.21
	559.74
	413.06
	18.38
	118
	87
	4
	20.66
	5.307
	1 952
	1 792
	20

	
	
	
	
	128.29
	0.31
	
	27
	
	5.168
	19.077
	
	139
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	83
	
	
	
	81%
	1 452
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	57
	
	
	
	52%
	932
	
	

	19.
	ФЕРм 08-02-472-11 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций, 10 шт.
	2
	54.52
	40.50
	7.58
	109
	81
	15
	20.66
	6.116
	1 854
	1 673
	93

	
	
	
	
	6.44
	0.31
	
	13
	1
	6.842
	19.077
	
	88
	12

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	78
	
	
	
	81%
	1 365
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	53
	
	
	
	52%
	876
	
	

	20.
	ФЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.1312
	1 441.44
	1 441.44
	
	189
	189
	
	21.6
	8.05
	4 085
	4 085
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	151
	
	
	
	68%
	2 778
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	72
	
	
	
	31%
	1 266
	
	

	21.
	ФЕР 01-02-061-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.1312
	874.80
	874.80
	
	115
	115
	
	21.6
	8.05
	2 479
	2 479
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	92
	
	
	
	68%
	1 686
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	44
	
	
	
	31%
	768
	
	

	22.
	ФЕРм 08-02-471-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт.
	2.2
	634.82
	93.52
	54.54
	1 397
	206
	120
	20.66
	6.841
	7 152
	4 250
	821

	
	
	
	
	486.76
	4.21
	
	1 071
	9
	1.943
	19.778
	
	2 081
	183

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	204
	
	
	
	81%
	3 591
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	140
	
	
	
	52%
	2 305
	
	

	23.
	ФЕРм 08-02-472-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м
	0.75
	761.47
	214.32
	60.28
	571
	161
	45
	20.66
	6.7
	4 333
	3 321
	303

	
	
	
	
	486.87
	4.21
	
	365
	3
	1.942
	19.778
	
	709
	62

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	156
	
	
	
	81%
	2 740
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	107
	
	
	
	52%
	1 759
	
	

	
	Спецтехника

	24.
	ФСЭМ 91.05.05-014 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т, маш.-ч
	14
	134.39
	
	134.39
	1 881
	
	1 881
	
	7.98
	15 014
	
	15 014

	
	
	
	
	
	16.20
	
	
	227
	
	20.66
	
	
	4 686

	25.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	18
	98.66
	
	98.66
	1 776
	
	1 776
	
	6.85
	12 165
	
	12 165

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	217
	
	20.66
	
	
	4 489

	26.
	ФСЭМ 91.14.02-002 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 8 т, маш.-ч
	8
	103.01
	
	103.01
	824
	
	824
	
	7.08
	5 834
	
	5 834

	
	
	
	
	
	13.92
	
	
	111
	
	20.66
	
	
	2 301

	27.
	ФСЭМ 91.06.05-051 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузчики ковшовые универсальные, маш.-ч
	8
	370.24
	
	370.24
	2 962
	
	2 962
	
	8.05
	23 843
	
	23 843

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	21.6
	
	
	

	
	Стоимость материалов

	28.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 110-5, шт
	2
	1 571.43
	
	
	3 143
	
	
	
	
	18 700
	
	

	
	
	
	
	1 571.43
	
	
	3 143
	
	5.95
	
	
	18 700
	

	
	Поправки: М: =11000/1.2/5.95*1.02

	29.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 105-5, шт
	2
	1 557.14
	
	
	3 114
	
	
	
	
	18 530
	
	

	
	
	
	
	1 557.14
	
	
	3 114
	
	5.95
	
	
	18 530
	

	
	Поправки: М: =10900/1.2/5.95*1.02

	30.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 95-3, шт
	6
	1 185.71
	
	
	7 114
	
	
	
	
	42 330
	
	

	
	
	
	
	1 185.71
	
	
	7 114
	
	5.95
	
	
	42 330
	

	
	Поправки: М: =8300/1.2/5.95*1.02

	31.
	С Прайс. 

Стяжка Х89, шт
	1
	222.71
	
	
	223
	
	
	
	
	1 325
	
	

	
	
	
	
	222.71
	
	
	223
	
	5.95
	
	
	1 325
	

	
	Поправки: М: =1559/1.2/5.95*1.02

	32.
	С Прайс. 

Провод СИП-2 3х25+1х54, м
	935
	17.71
	
	
	16 563
	
	
	
	
	98 549
	
	

	
	
	
	
	17.71
	
	
	16 563
	
	5.95
	
	
	98 549
	

	
	Поправки: М: =124/1.2/5.95*1.02

	33.
	С Прайс. 

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м
	112
	5.57
	
	
	624
	
	
	
	
	3 713
	
	

	
	
	
	
	5.57
	
	
	624
	
	5.95
	
	
	3 713
	

	
	Поправки: М: =39/1.2/5.95*1.02

	34.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт
	64
	16.00
	
	
	1 024
	
	
	
	
	6 093
	
	

	
	
	
	
	16.00
	
	
	1 024
	
	5.95
	
	
	6 093
	

	
	Поправки: М: =112/1.2/5.95*1.02

	35.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, шт
	20
	23.86
	
	
	477
	
	
	
	
	2 839
	
	

	
	
	
	
	23.86
	
	
	477
	
	5.95
	
	
	2 839
	

	
	Поправки: М: =167/1.2/5.95*1.02

	36.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/2,5-95, шт
	12
	32.29
	
	
	387
	
	
	
	
	2 305
	
	

	
	
	
	
	32.29
	
	
	387
	
	5.95
	
	
	2 305
	

	
	Поправки: М: =226/1.2/5.95*1.02

	37.
	С Прайс. 

Зажим анкерный ЗАН 50-70, шт
	22
	56.57
	
	
	1 245
	
	
	
	
	7 405
	
	

	
	
	
	
	56.57
	
	
	1 245
	
	5.95
	
	
	7 405
	

	
	Поправки: М: =396/1.2/5.95*1.02

	38.
	С Прайс. 

Крюк КМ-1800, шт
	12
	37.00
	
	
	444
	
	
	
	
	2 642
	
	

	
	
	
	
	37.00
	
	
	444
	
	5.95
	
	
	2 642
	

	
	Поправки: М: =259/1.2/5.95*1.02

	39.
	С Прайс. 

Кронштейн анкерный КАМ-4000, шт
	13
	34.71
	
	
	451
	
	
	
	
	2 685
	
	

	
	
	
	
	34.71
	
	
	451
	
	5.95
	
	
	2 685
	

	
	Поправки: М: =243/1.2/5.95*1.02

	40.
	С Прайс. 

Зажим промежуточный ЗПН 1500, шт
	12
	34.29
	
	
	411
	
	
	
	
	2 448
	
	

	
	
	
	
	34.29
	
	
	411
	
	5.95
	
	
	2 448
	

	
	Поправки: М: =240/1.2/5.95*1.02

	41.
	С Прайс. 

Зажим для заземляющих проводников ПС1-1, шт
	20
	10.43
	
	
	209
	
	
	
	
	1 241
	
	

	
	
	
	
	10.43
	
	
	209
	
	5.95
	
	
	1 241
	

	
	Поправки: М: =73/1.2/5.95*1.02

	42.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный для присоединения перенос. зазем., шт
	4
	66.09
	
	
	264
	
	
	
	
	1 573
	
	

	
	
	
	
	66.09
	
	
	264
	
	5.95
	
	
	1 573
	

	
	Поправки: М: =462.6/1.2/5.95*1.02

	43.
	С Прайс. 

Лента бандажная ЛМ-50, м
	50
	14.29
	
	
	714
	
	
	
	
	4 250
	
	

	
	
	
	
	14.29
	
	
	714
	
	5.95
	
	
	4 250
	

	
	Поправки: М: =100/1.2/5.95*1.02

	44.
	С Прайс. 

Скрепа-бугель уселенная СУ-20, шт
	50
	2.86
	
	
	143
	
	
	
	
	850
	
	

	
	
	
	
	2.86
	
	
	143
	
	5.95
	
	
	850
	

	
	Поправки: М: =20/1.2/5.95*1.02

	45.
	С Прайс. 

Герметичный колпачок КИ 16-150 ИЭК, шт
	32
	3.43
	
	
	110
	
	
	
	
	653
	
	

	
	
	
	
	3.43
	
	
	110
	
	5.95
	
	
	653
	

	
	Поправки: М: =24/1.2/5.95*1.02

	46.
	С Прайс. 

Кронштейн КС3, шт
	16
	742.86
	
	
	11 886
	
	
	
	
	70 720
	
	

	
	
	
	
	742.86
	
	
	11 886
	
	5.95
	
	
	70 720
	

	
	Поправки: М: =5200/1.2/5.95*1.02

	47.
	С Прайс. 

Корпус металлический ЩМП-2, шт
	1
	566.00
	
	
	566
	
	
	
	
	3 368
	
	

	
	
	
	
	566.00
	
	
	566
	
	5.95
	
	
	3 368
	

	
	Поправки: М: =3962/1.2/5.95*1.02

	48.
	С Прайс. 

Комплект крепления щита на опору, шт
	1
	296.43
	
	
	296
	
	
	
	
	1 764
	
	

	
	
	
	
	296.43
	
	
	296
	
	5.95
	
	
	1 764
	

	
	Поправки: М: =2075/1.2/5.95*1.02

	49.
	С Прайс. 

Автоматический выключатель ВА 47-29 3п 16А, шт
	1
	50.14
	
	
	50
	
	
	
	
	298
	
	

	
	
	
	
	50.14
	
	
	50
	
	5.95
	
	
	298
	

	
	Поправки: М: =351/1.2/5.95*1.02

	50.
	С Прайс. 

Разрядник ОПС1-Д, шт
	3
	178.86
	
	
	537
	
	
	
	
	3 193
	
	

	
	
	
	
	178.86
	
	
	537
	
	5.95
	
	
	3 193
	

	
	Поправки: М: =1252/1.2/5.95*1.02

	51.
	С Прайс. 

Электросчетчик ЦЭ 6803В 10-100А, шт
	1
	305.14
	
	
	305
	
	
	
	
	1 816
	
	

	
	
	
	
	305.14
	
	
	305
	
	5.95
	
	
	1 816
	

	
	Поправки: М: =2136/1.2/5.95*1.02

	52.
	С Прайс. 

Контактор модульный КМ 20-20 1п 20А, шт
	2
	132.71
	
	
	265
	
	
	
	
	1 579
	
	

	
	
	
	
	132.71
	
	
	265
	
	5.95
	
	
	1 579
	

	
	Поправки: М: =929/1.2/5.95*1.02

	53.
	С Прайс. 

Астрономическое реле времени РЭВ-225, шт
	2
	498.00
	
	
	996
	
	
	
	
	5 926
	
	

	
	
	
	
	498.00
	
	
	996
	
	5.95
	
	
	5 926
	

	
	Поправки: М: =3486/1.2/5.95*1.02

	54.
	С Прайс. 

Шина нулевая ШНИ 6х9-12, шт
	2
	13.71
	
	
	27
	
	
	
	
	163
	
	

	
	
	
	
	13.71
	
	
	27
	
	5.95
	
	
	163
	

	
	Поправки: М: =96/1.2/5.95*1.02

	55.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х6, м
	4
	6.00
	
	
	24
	
	
	
	
	143
	
	

	
	
	
	
	6.00
	
	
	24
	
	5.95
	
	
	143
	

	
	Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02

	56.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х10, м
	36
	10.14
	
	
	365
	
	
	
	
	2 173
	
	

	
	
	
	
	10.14
	
	
	365
	
	5.95
	
	
	2 173
	

	
	Поправки: М: =71/1.2/5.95*1.02

	57.
	С Прайс. 

Светильник светодиодный BL-LD3А 80 Вт, шт
	32
	1 287.71
	
	
	41 207
	
	
	
	
	245 181
	
	

	
	
	
	
	1 287.71
	
	
	41 207
	
	5.95
	
	
	245 181
	

	
	Поправки: М: =9014/1.2/5.95*1.02

	58.
	С Прайс. 

Зажим ВАГО, шт
	108
	3.14
	
	
	339
	
	
	
	
	2 020
	
	

	
	
	
	
	3.14
	
	
	339
	
	5.95
	
	
	2 020
	

	
	Поправки: М: =22/1.2/5.95*1.02

	59.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=16 мм, м
	66
	13.14
	
	
	867
	
	
	
	
	5 161
	
	

	
	
	
	
	13.14
	
	
	867
	
	5.95
	
	
	5 161
	

	
	Поправки: М: =92/1.2/5.95*1.02

	60.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=10 мм, м
	75
	5.43
	
	
	407
	
	
	
	
	2 423
	
	

	
	
	
	
	5.43
	
	
	407
	
	5.95
	
	
	2 423
	

	
	Поправки: М: =38/1.2/5.95*1.02

	

	
	Раздел 2.  г. Рубцовск, ул. Транспортная от пр. Ленина  до ул. Пролетарская 

	

	
	Монтажные работы

	61.
	ФЕРр 68-5-1 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Вырезка сухих ветвей деревьев лиственных пород диаметром: до 350 мм при количестве срезанных ветвей до 5, шт.
	22
	5.38
	5.38
	
	118
	118
	
	21.6
	8.05
	2 555
	2 555
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	104%
	
	
	123
	
	
	
	88%
	2 248
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	60%
	
	
	71
	
	
	
	48%
	1 226
	
	

	62.
	ФССЦпг 01-01-01-041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную, 1 т груза
	8
	51.58
	
	51.58
	413
	
	413
	
	11.928
	4 922
	
	4 922

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	63.
	ФССЦпг 03-21-01-010 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 10 км, 1 т груза
	8
	13.70
	
	13.70
	110
	
	110
	
	10.254
	1 124
	
	1 124

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	64.
	Договорная цена. 

Утилизация ТБО, м3
	9
	2.78
	2.78
	
	25
	25
	
	21.6
	8.05
	540
	540
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Поправки: ОЗП: =50/21.6

	65.
	ФЕР 33-04-003-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных, шт.
	23
	301.39
	59.11
	160.07
	6 932
	1 360
	3 682
	20.66
	7.145
	56 632
	28 089
	26 305

	
	
	
	
	82.21
	15.46
	
	1 891
	355
	1.184
	19.735
	
	2 239
	7 016

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	1 801
	
	
	
	89%
	31 243
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	875
	
	
	
	41%
	14 393
	
	

	66.
	ФССЦ 08.3.04.02-0001 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т
	0.069
	4 695.66
	
	
	324
	
	
	
	
	2 209
	
	

	
	
	
	
	4 695.66
	
	
	324
	
	6.817
	
	
	2 209
	

	67.
	ФССЦ 01.7.15.03-0041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Болты с гайками и шайбами строительные, т
	0.1081
	9 040.01
	
	
	977
	
	
	
	
	9 514
	
	

	
	
	
	
	9 040.01
	
	
	977
	
	9.736
	
	
	9 514
	

	68.
	ФЕР 33-04-003-07 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ c траверсами с одинарными приставками: одностоечных, шт.
	4
	259.09
	60.94
	152.54
	1 036
	244
	610
	20.66
	7.159
	9 670
	5 036
	4 368

	
	
	
	
	45.61
	14.89
	
	182
	60
	1.459
	19.745
	
	266
	1 176

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	319
	
	
	
	89%
	5 529
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	155
	
	
	
	41%
	2 547
	
	

	69.
	ФССЦ 08.3.04.02-0001 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Круглый и квадратный горячекатаный прокат размером 52-70 из углеродистой стали марки: Ст0, т
	0.012
	4 695.66
	
	
	56
	
	
	
	
	384
	
	

	
	
	
	
	4 695.66
	
	
	56
	
	6.817
	
	
	384
	

	70.
	ФССЦ 01.7.15.03-0041 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Болты с гайками и шайбами строительные, т
	0.0188
	9 040.01
	
	
	170
	
	
	
	
	1 655
	
	

	
	
	
	
	9 040.01
	
	
	170
	
	9.736
	
	
	1 655
	

	71.
	ФЕРм 08-02-363-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1, шт.
	72
	233.47
	31.97
	185.77
	16 810
	2 302
	13 376
	20.66
	6.423
	137 501
	47 553
	85 911

	
	
	
	
	15.73
	17.77
	
	1 133
	1 280
	3.564
	19.77
	
	4 036
	25 297

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	3 403
	
	
	
	81%
	59 009
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	2 328
	
	
	
	52%
	37 882
	
	

	72.
	ФЕРм 08-02-412-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кронштейны), 100 м
	1.02
	79.54
	60.80
	4.26
	81
	62
	4
	20.66
	8.073
	1 436
	1 281
	35

	
	
	
	
	14.48
	0.60
	
	15
	1
	8.068
	19.84
	
	119
	12

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	60
	
	
	
	81%
	1 047
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	41
	
	
	
	52%
	672
	
	

	73.
	ФЕРм 08-02-369-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными, шт.
	31
	192.12
	23.57
	118.99
	5 956
	731
	3 689
	20.66
	6.445
	45 910
	15 094
	23 774

	
	
	
	
	49.56
	11.46
	
	1 536
	355
	4.583
	19.761
	
	7 041
	7 020

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	1 032
	
	
	
	81%
	17 912
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	706
	
	
	
	52%
	11 499
	
	

	74.
	ФСЭМ 91.06.06-011 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автогидроподъемники высотой подъема: 12 м, маш.-ч
	40
	98.66
	
	98.66
	3 947
	
	3 947
	
	6.85
	27 034
	
	27 034

	
	
	
	
	
	12.07
	
	
	483
	
	20.66
	
	
	9 976

	75.
	ФЕР 33-04-017-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника, 1000 м
	1.125
	11 888.28
	744.52
	3 708.02
	13 374
	838
	4 172
	20.66
	6.293
	65 548
	17 304
	26 251

	
	
	
	
	7 435.74
	478.90
	
	8 365
	539
	2.629
	19.749
	
	21 992
	10 640

	
	Накладные расходы
	
	105%
	
	
	1 446
	
	
	
	89%
	24 870
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	51%
	
	
	702
	
	
	
	41%
	11 457
	
	

	76.
	ФЕРм 08-02-345-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Ввод сети в здание подстанции: одним рельсом или одним пакетом шин, шт.
	1
	746.44
	335.69
	
	746
	336
	
	20.66
	1
	9 824
	6 935
	

	
	
	
	
	410.75
	
	
	411
	
	7.033
	1
	
	2 889
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	319
	
	
	
	81%
	5 617
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	218
	
	
	
	52%
	3 606
	
	

	77.
	ФЕРм 08-03-572-03 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм, шт.
	1
	233.37
	27.61
	28.81
	233
	28
	29
	20.66
	7.361
	1 795
	570
	212

	
	
	
	
	176.95
	3.01
	
	177
	3
	5.722
	19.757
	
	1 013
	60

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	29
	
	
	
	81%
	510
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	20
	
	
	
	52%
	328
	
	

	78.
	ФССЦ 07.2.07.04-0007 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т, т
	-0.015
	11 500.00
	
	
	-173
	
	
	
	
	-982
	
	

	
	
	
	
	11 500.00
	
	
	-173
	
	5.691
	
	
	-982
	

	79.
	ФЕРм 08-03-600-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные, шт.
	1
	10.97
	8.33
	2.14
	11
	8
	2
	20.66
	8.051
	193
	172
	17

	
	
	
	
	0.51
	0.31
	
	1
	
	7.608
	19.077
	
	4
	6

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	8
	
	
	
	81%
	144
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	5
	
	
	
	52%
	93
	
	

	80.
	ФЕРм 08-03-526-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А, шт.
	10
	39.16
	17.81
	1.26
	392
	178
	13
	20.66
	5.381
	5 747
	3 679
	68

	
	
	
	
	20.09
	
	
	201
	
	9.958
	1
	
	2 001
	

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	169
	
	
	
	81%
	2 980
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	116
	
	
	
	52%
	1 913
	
	

	81.
	ФЕРм 08-03-574-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, 100 шт.
	0.21
	559.74
	413.06
	18.38
	118
	87
	4
	20.66
	5.307
	1 952
	1 792
	20

	
	
	
	
	128.29
	0.31
	
	27
	
	5.168
	19.077
	
	139
	1

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	83
	
	
	
	81%
	1 452
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	57
	
	
	
	52%
	932
	
	

	82.
	ФЕРм 08-02-472-11 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций, 10 шт.
	3.5
	54.52
	40.50
	7.58
	191
	142
	27
	20.66
	6.116
	3 245
	2 929
	162

	
	
	
	
	6.44
	0.31
	
	23
	1
	6.842
	19.077
	
	154
	21

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	136
	
	
	
	81%
	2 390
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	93
	
	
	
	52%
	1 534
	
	

	83.
	ФЕР 01-02-057-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.138
	1 441.44
	1 441.44
	
	199
	199
	
	21.6
	8.05
	4 297
	4 297
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	159
	
	
	
	68%
	2 922
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	76
	
	
	
	31%
	1 332
	
	

	84.
	ФЕР 01-02-061-02 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2, 100 м3
	0.138
	874.80
	874.80
	
	121
	121
	
	21.6
	8.05
	2 608
	2 608
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5.95
	21.6
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	80%
	
	
	97
	
	
	
	68%
	1 773
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	38%
	
	
	46
	
	
	
	31%
	808
	
	

	85.
	ФЕРм 08-02-471-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм, 10 шт.
	2.2
	634.82
	93.52
	54.54
	1 397
	206
	120
	20.66
	6.841
	7 152
	4 250
	821

	
	
	
	
	486.76
	4.21
	
	1 071
	9
	1.943
	19.778
	
	2 081
	183

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	204
	
	
	
	81%
	3 591
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	140
	
	
	
	52%
	2 305
	
	

	86.
	ФЕРм 08-02-472-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром 10 мм, 100 м
	0.77
	761.47
	214.32
	60.28
	586
	165
	46
	20.66
	6.7
	4 448
	3 409
	311

	
	
	
	
	486.87
	4.21
	
	375
	3
	1.942
	19.778
	
	728
	64

	
	Накладные расходы
	
	95%
	
	
	160
	
	
	
	81%
	2 813
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	65%
	
	
	109
	
	
	
	52%
	1 806
	
	

	
	Стоимость материалов

	87.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 110-3,55, шт
	9
	1 314.29
	
	
	11 829
	
	
	
	
	70 380
	
	

	
	
	
	
	1 314.29
	
	
	11 829
	
	5.95
	
	
	70 380
	

	
	Поправки: М: =9200/1.2/5.95*1.02

	88.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 105-5, шт
	2
	1 557.14
	
	
	3 114
	
	
	
	
	18 530
	
	

	
	
	
	
	1 557.14
	
	
	3 114
	
	5.95
	
	
	18 530
	

	
	Поправки: М: =10900/1.2/5.95*1.02

	89.
	С Прайс. 

Стойка вибрированная СВ 95-3, шт
	20
	1 185.71
	
	
	23 714
	
	
	
	
	141 100
	
	

	
	
	
	
	1 185.71
	
	
	23 714
	
	5.95
	
	
	141 100
	

	
	Поправки: М: =8300/1.2/5.95*1.02

	90.
	С Прайс. 

Провод СИП-2 3х35+1х54, м
	632
	24.43
	
	
	15 439
	
	
	
	
	91 861
	
	

	
	
	
	
	24.43
	
	
	15 439
	
	5.95
	
	
	91 861
	

	
	Поправки: М: =171/1.2/5.95*1.02

	91.
	С Прайс. 

Провод СИП-2 3х25+1х54, м
	493
	17.71
	
	
	8 733
	
	
	
	
	51 962
	
	

	
	
	
	
	17.71
	
	
	8 733
	
	5.95
	
	
	51 962
	

	
	Поправки: М: =124/1.2/5.95*1.02

	92.
	С Прайс. 

Кабель ВВГнг-LS 3х1,5, м
	102
	5.57
	
	
	568
	
	
	
	
	3 381
	
	

	
	
	
	
	5.57
	
	
	568
	
	5.95
	
	
	3 381
	

	
	Поправки: М: =39/1.2/5.95*1.02

	93.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-70/1,5-10, шт
	91
	16.00
	
	
	1 456
	
	
	
	
	8 663
	
	

	
	
	
	
	16.00
	
	
	1 456
	
	5.95
	
	
	8 663
	

	
	Поправки: М: =112/1.2/5.95*1.02

	94.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35, шт
	33
	23.86
	
	
	787
	
	
	
	
	4 684
	
	

	
	
	
	
	23.86
	
	
	787
	
	5.95
	
	
	4 684
	

	
	Поправки: М: =167/1.2/5.95*1.02

	95.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 25-95/2,5-95, шт
	20
	32.29
	
	
	646
	
	
	
	
	3 842
	
	

	
	
	
	
	32.29
	
	
	646
	
	5.95
	
	
	3 842
	

	
	Поправки: М: =226/1.2/5.95*1.02

	96.
	С Прайс. 

Зажим анкерный ЗАН 50-70, шт
	21
	56.57
	
	
	1 188
	
	
	
	
	7 069
	
	

	
	
	
	
	56.57
	
	
	1 188
	
	5.95
	
	
	7 069
	

	
	Поправки: М: =396/1.2/5.95*1.02

	97.
	С Прайс. 

Крюк КМ-1800, шт
	22
	37.00
	
	
	814
	
	
	
	
	4 843
	
	

	
	
	
	
	37.00
	
	
	814
	
	5.95
	
	
	4 843
	

	
	Поправки: М: =259/1.2/5.95*1.02

	98.
	С Прайс. 

Кронштейн анкерный КАМ-4000, шт
	21
	34.71
	
	
	729
	
	
	
	
	4 338
	
	

	
	
	
	
	34.71
	
	
	729
	
	5.95
	
	
	4 338
	

	
	Поправки: М: =243/1.2/5.95*1.02

	99.
	С Прайс. 

Зажим промежуточный ЗПН 1500, шт
	22
	34.29
	
	
	754
	
	
	
	
	4 488
	
	

	
	
	
	
	34.29
	
	
	754
	
	5.95
	
	
	4 488
	

	
	Поправки: М: =240/1.2/5.95*1.02

	100.
	С Прайс. 

Зажим для заземляющих проводников ПС1-1, шт
	33
	10.43
	
	
	344
	
	
	
	
	2 048
	
	

	
	
	
	
	10.43
	
	
	344
	
	5.95
	
	
	2 048
	

	
	Поправки: М: =73/1.2/5.95*1.02

	101.
	С Прайс. 

Зажим ответвительный для присоединения перенос. зазем., шт
	4
	66.09
	
	
	264
	
	
	
	
	1 573
	
	

	
	
	
	
	66.09
	
	
	264
	
	5.95
	
	
	1 573
	

	
	Поправки: М: =462.6/1.2/5.95*1.02

	102.
	С Прайс. 

Лента бандажная ЛМ-50, м
	82
	14.29
	
	
	1 171
	
	
	
	
	6 970
	
	

	
	
	
	
	14.29
	
	
	1 171
	
	5.95
	
	
	6 970
	

	
	Поправки: М: =100/1.2/5.95*1.02

	103.
	С Прайс. 

Скрепа-бугель уселенная СУ-20, шт
	82
	2.86
	
	
	234
	
	
	
	
	1 394
	
	

	
	
	
	
	2.86
	
	
	234
	
	5.95
	
	
	1 394
	

	
	Поправки: М: =20/1.2/5.95*1.02

	104.
	С Прайс. 

Герметичный колпачок КИ 16-150 ИЭК, шт
	32
	3.43
	
	
	110
	
	
	
	
	653
	
	

	
	
	
	
	3.43
	
	
	110
	
	5.95
	
	
	653
	

	
	Поправки: М: =24/1.2/5.95*1.02

	105.
	С Прайс. 

Кронштейн КС3, шт
	2
	742.86
	
	
	1 486
	
	
	
	
	8 840
	
	

	
	
	
	
	742.86
	
	
	1 486
	
	5.95
	
	
	8 840
	

	
	Поправки: М: =5200/1.2/5.95*1.02

	106.
	С Прайс. 

Кронштейн КС2, шт
	27
	357.14
	
	
	9 643
	
	
	
	
	57 375
	
	

	
	
	
	
	357.14
	
	
	9 643
	
	5.95
	
	
	57 375
	

	
	Поправки: М: =2500/1.2/5.95*1.02

	107.
	С Прайс. 

Корпус металлический ЩМП-2, шт
	1
	566.00
	
	
	566
	
	
	
	
	3 368
	
	

	
	
	
	
	566.00
	
	
	566
	
	5.95
	
	
	3 368
	

	
	Поправки: М: =3962/1.2/5.95*1.02

	108.
	С Прайс. 

Комплект крепления щита на опору, шт
	1
	296.43
	
	
	296
	
	
	
	
	1 764
	
	

	
	
	
	
	296.43
	
	
	296
	
	5.95
	
	
	1 764
	

	
	Поправки: М: =2075/1.2/5.95*1.02

	109.
	С Прайс. 

Автоматический выключатель ВА 47-29 3п 16А, шт
	1
	50.14
	
	
	50
	
	
	
	
	298
	
	

	
	
	
	
	50.14
	
	
	50
	
	5.95
	
	
	298
	

	
	Поправки: М: =351/1.2/5.95*1.02

	110.
	С Прайс. 

Электросчетчик ЦЭ 6803В 10-100А, шт
	1
	305.14
	
	
	305
	
	
	
	
	1 816
	
	

	
	
	
	
	305.14
	
	
	305
	
	5.95
	
	
	1 816
	

	
	Поправки: М: =2136/1.2/5.95*1.02

	111.
	С Прайс. 

Контактор модульный КМ 20-20 1п 20А, шт
	2
	132.71
	
	
	265
	
	
	
	
	1 579
	
	

	
	
	
	
	132.71
	
	
	265
	
	5.95
	
	
	1 579
	

	
	Поправки: М: =929/1.2/5.95*1.02

	112.
	С Прайс. 

Астрономическое реле времени РЭВ-225, шт
	2
	498.00
	
	
	996
	
	
	
	
	5 926
	
	

	
	
	
	
	498.00
	
	
	996
	
	5.95
	
	
	5 926
	

	
	Поправки: М: =3486/1.2/5.95*1.02

	113.
	С Прайс. 

Разрядник ОПС1-Д, шт
	3
	178.86
	
	
	537
	
	
	
	
	3 193
	
	

	
	
	
	
	178.86
	
	
	537
	
	5.95
	
	
	3 193
	

	
	Поправки: М: =1252/1.2/5.95*1.02

	114.
	С Прайс. 

Шина нулевая ШНИ 6х9-12, шт
	2
	13.71
	
	
	27
	
	
	
	
	163
	
	

	
	
	
	
	13.71
	
	
	27
	
	5.95
	
	
	163
	

	
	Поправки: М: =96/1.2/5.95*1.02

	115.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х6, м
	4
	6.00
	
	
	24
	
	
	
	
	143
	
	

	
	
	
	
	6.00
	
	
	24
	
	5.95
	
	
	143
	

	
	Поправки: М: =42/1.2/5.95*1.02

	116.
	С Прайс. 

Провод ПВ 1 1х10, м
	36
	10.14
	
	
	365
	
	
	
	
	2 173
	
	

	
	
	
	
	10.14
	
	
	365
	
	5.95
	
	
	2 173
	

	
	Поправки: М: =71/1.2/5.95*1.02

	117.
	С Прайс. 

Светильник светодиодный BL-LD3А 110 Вт, шт
	31
	1 661.57
	
	
	51 509
	
	
	
	
	306 477
	
	

	
	
	
	
	1 661.57
	
	
	51 509
	
	5.95
	
	
	306 477
	

	
	Поправки: М: =11631/1.2/5.95*1.02

	118.
	С Прайс. 

Зажим ВАГО, шт
	93
	3.14
	
	
	292
	
	
	
	
	1 739
	
	

	
	
	
	
	3.14
	
	
	292
	
	5.95
	
	
	1 739
	

	
	Поправки: М: =22/1.2/5.95*1.02

	119.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=16 мм, м
	66
	13.14
	
	
	867
	
	
	
	
	5 161
	
	

	
	
	
	
	13.14
	
	
	867
	
	5.95
	
	
	5 161
	

	
	Поправки: М: =92/1.2/5.95*1.02

	120.
	С Прайс. 

Сталь Круг Д=10 мм, м
	77
	5.43
	
	
	418
	
	
	
	
	2 487
	
	

	
	
	
	
	5.43
	
	
	418
	
	5.95
	
	
	2 487
	

	
	Поправки: М: =38/1.2/5.95*1.02

	

	
	Раздел 3.  Электродиагностические испытания

	

	121.
	ФЕРп 01-11-010-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя, измерение
	37
	18.74
	18.74
	
	694
	694
	
	20.66
	1
	14 328
	14 328
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	451
	
	
	
	55%
	7 880
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	278
	
	
	
	32%
	4 585
	
	

	122.
	ФЕРп 01-11-011-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами, 100 измерений
	0.82
	199.14
	199.14
	
	163
	163
	
	20.66
	1
	3 374
	3 374
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	106
	
	
	
	55%
	1 856
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	65
	
	
	
	32%
	1 080
	
	

	123.
	ФЕРп 01-11-028-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям, шт.
	74
	4.92
	4.92
	
	364
	364
	
	20.66
	1
	7 522
	7 522
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	237
	
	
	
	55%
	4 137
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	146
	
	
	
	32%
	2 407
	
	

	124.
	ФЕРп 01-11-013-01 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль", шт.
	4
	18.74
	18.74
	
	75
	75
	
	20.66
	1
	1 549
	1 549
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	49
	
	
	
	55%
	852
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	30
	
	
	
	32%
	496
	
	

	125.
	ФЕРп 01-03-002-04 

(Приказ № 1039/пр от 30.12.2016) 

Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А, шт.
	2
	20.29
	20.29
	
	41
	41
	
	20.66
	1
	838
	838
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1
	
	
	

	
	Накладные расходы
	
	65%
	
	
	27
	
	
	
	55%
	461
	
	

	
	Сметная прибыль
	
	40%
	
	
	16
	
	
	
	32%
	268
	
	

	

	
	.    ИТОГО  ПО  СМЕТЕ
	335 631
	13 417
	58 423
	
	
	2 168 033
	277 912
	396 110

	
	
	
	263 799
	5 795
	
	
	
	1 494 010
	115 809

	
	СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	45 600
	7 481
	28 969
	
	
	377 929
	154 491
	186 374

	
	
	
	9 157
	2 765
	
	
	
	37 063
	54 653

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=81 - по стр. 8-10, 13, 14, 16-19, 22, 23, 71-73, 76, 77, 79-82, 85, 86)
	9 734
	
	
	
	
	169 407
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=52 - по стр. 8-10, 13, 14, 16-19, 22, 23, 71-73, 76, 77, 79-82, 85, 86)
	6 660
	
	
	
	
	108 755
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ -
	61 994
	
	
	
	
	656 091
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	287 714
	4 599
	28 474
	
	
	1 751 157
	95 810
	198 400

	
	
	
	254 642
	3 030
	
	
	
	1 456 947
	61 156

	
	.       МАТЕРИАЛОВ -
	2 093
	
	
	
	
	18 859
	
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=88 - по стр. 1, 61; %=89 - по стр. 5, 12, 65, 68, 75; %=68 - по стр. 20, 21, 83, 84)
	6 257
	
	
	
	
	108 837
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=48 - по стр. 1, 61; %=41 - по стр. 5, 12, 65, 68, 75; %=31 - по стр. 20, 21, 83, 84)
	3 052
	
	
	
	
	50 415
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ -
	297 023
	
	
	
	
	1 910 409
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	980
	
	980
	
	
	11 336
	
	11 336

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ -
	980
	
	
	
	
	11 336
	
	

	
	СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	1 337
	1 337
	
	
	
	27 611
	27 611
	

	
	.   НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ - (%=55 - по стр. 121-125)
	869
	
	
	
	
	15 186
	
	

	
	.   СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ - (%=32 - по стр. 121-125)
	535
	
	
	
	
	8 836
	
	

	
	ВСЕГО, СТОИМОСТЬ ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ -
	2 741
	
	
	
	
	51 633
	
	

	
	. ВСЕГО  ПО  СМЕТЕ
	362 738
	
	
	
	
	2 629 469
	
	

	
	ВСЕГО НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ
	16 860
	
	
	
	
	293 430
	
	

	
	ВСЕГО СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ
	10 247
	
	
	
	
	168 006
	
	

	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ 
	362 738
	
	
	
	
	2 629 469
	
	

	
	С учетом индекса – дефлятора на апрель 2020 года  (Приказ № 841 от 23.12.2019г. Министерство Строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) К=1,04614
	379475
	
	
	
	
	2750793
	
	

	
	НДС
	75895
	
	
	
	
	550159
	
	

	
	ИТОГО С НДС
	455370
	
	
	
	
	3300952
	
	


	Составил:
	

	
	( подпись, Ф.И.О)

	
	

	__________________________

__________________________

__________________________

__________________________
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